



Prefeitura Municipal de Capanema

Rua Djalma Dutra, 2506 - Centro - CEP: 68700-020 - Capanema/PA

CNPJ: 05.149.091/0001-45 - Tel: 9134625893 - Site: capanema.pa.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 007/2021/2021

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
23/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO BAIRRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	HENIE MARIA NEVES DE SOUSA
Responsável pela Informação	LAÍSE MARTINS LEAL
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	IRLENE PINHEIRO CORREIA
Responsável pela Homologação	FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
21/12/2021 - 09:00	ORDEM DE SERVIÇO	FECHADA
21/12/2021 - 09:00	PARECER CONTROLE INTERNO	FECHADA
21/12/2021 - 08:00	EXTRATO DE CONTRATO	FECHADA
29/11/2021 - 09:00	CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO	FECHADA
29/11/2021 - 08:00	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
25/11/2021 - 09:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
24/11/2021 - 09:00	ADJUDICAÇÃO	FECHADA
23/11/2021 - 09:00	ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA	ABERTA
03/11/2021 - 11:13	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
03/11/2021 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
03/11/2021 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO	pdf
ANEXO II - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	pdf
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO	pdf
ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	pdf
ANEXO V - PLANTAS	pdf
PARECER JURÍDICO	pdf
EDITAL	pdf
ATA DA SESSÃO	pdf
HOMOLOGAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Capanema

Rua Djalma Dutra, 2506 - Centro - CEP: 68700-020 - Capanema/PA

CNPJ: 05.149.091/0001-45 - Tel: 9134625893 - Site: capanema.pa.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ADJUDICAÇÃO

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
30/11/2021	CONTRATO ORIGINAL	3011001/2021	2021	FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LTDA	319.406,18	30/11/2021 30/11/2022
28/11/2022	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO CONTRATO	2022	FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LTDA	0,00	30/11/2022 30/05/2023
29/05/2023	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO DO CONTRATO	2023	FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LTDA	0,00	31/05/2023 30/11/2023
29/11/2023	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO DO CONTRATO	2023	FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LTDA	0,00	01/12/2023 01/03/2024
29/02/2024	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO DE PRAZO	2024	FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LTDA	0,00	02/03/2024 02/06/2024
31/05/2024	ADITIVO DE PRAZO	5º TERMO DE ADITIVO	2024	FERREIRA E PANTOJA CONSULTORIA E CONTRUÇÃO LTDA	0,00	03/06/2024 20/06/2024