PREFEITURA MUNICIPAL DE

Muito Mais Trabalho

EDITAL
CONVITE N° 003/2021-PMC

A Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 005/2021-PMC, de
06.01.2021, do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Capanema, representada
pela sua Presidente, Sra. Henie Maria Neves de Sousa, torna publico que as 09:00h do
dia 10/09/2021, na sala do setor de licitacbes da Prefeitura Municipal de Capanema,
Rua Cezar Pinheiro n°® 375, Capanema/PA, recebera, para posterior julgamento, os
documentos de habilitacdo e proposta para o CONVITE, tipo “menor prego”,
empreitada global, que serad regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores, bem como pelas clausulas e condi¢des deste edital.

I-OBJETO:

A licitacdo objetiva a Contratacdo de pessoa juridica para Servicos de construcdo de
ponte sobre o Rio Ouricuri, na cidade de Capanema, consonante as especificacdes do

anexo | que se integra ao presente edital, para todos os fins de direito.

II-HABILITACAO
2.1. para habilitacdo ao certame, os interessados deverdo apresentar 0s seguintes
documentos:
2.1.1. Habilitacdo Juridica:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no
caso de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores.

2.1.2. Regularidade fiscal:
a) prova de inscricao de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ;
b) prova de inscricdo e regularidade no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitacdo;
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b.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidao
de débitos relativos aos tributos federais e quanto a Divida Ativa da Uni&o.
b.2) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual a certiddo
de regularidade Estadual Tributaria e ndo Tributaria, se houver.
b.3) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal a certidao
negativa de Débitos Municipais(ISS e IPTU).
c)Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
d)prova de inexisténcia de débitos trabalhistas(CNDT);
2.1.3. Qualificacdo Técnica:
a) Certiddao do registro e regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, da jurisdicdo da sede da licitante, na forma
da lei, que comprove a sua capacidade para execucdo de obras da natureza do objeto

licitado, com indicacé&o inclusive de seus responsaveis técnicos.

2.1.4 - Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstracbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacdo da proposta.

b) Certiddo negativa de Faléncia, Recuperacéo judicial e/ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, em que conste o prazo de validade e, néo
havendo, somente sera aceita com a data de emissao nao superior a 60 (Sessenta)

dias.

lIl. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Nao poderao participar desta CARTA CONVITE, direta ou indiretamente, firmas
internacionais, e/ou com ramo de atividade incompativel com o objeto deste edital, ndo
sendo admitido também consorcio ou sub-contratagéo.

3.2. E vedada a participacdo de pessoa juridica em regime de concordata, faléncia,
recuperacdo judicial ou que tenha sido declarada inidbnea por qualquer 6érgdo da
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Administracdo direta ou indireta da Unido, Estado ou Municipio, ou ainda, que esteja
com o direito de participar de licitacdo suspenso.

IV. FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

4.1. Os Documentos deverdo ser apresentados em qualquer processo de copia junto ao
original para conferéncia pela CPL ou autenticada em cartério, ou ainda publicada em
Diario Oficial, devendo em qualquer caso estar perfeitamente legiveis e sem qualquer
emenda ou rasura.

4.2. Todos os documentos deverao estar dentro do prazo de validade estipulado nos
mesmos, sendo que, para 0s que nao contiverem tal prazo expressamente estipulado,
sera considerado, o prazo de 06(seis) meses, contados a partir da data de sua
expedicdo, exceto os constantes na letra do subitem 2.1.2.

V. CONTEUDO DAS PROPOSTAS:

5.1. Devera ser apresentado um Envelope n° 2 devidamente fechado e inviolado,
contendo a proposta, em 1(uma) via, que devera ser apresentada em original.

5.2. A proposta devera conter valores em Reais, com no maximo trés casas decimais
apos a virgula, redigida em idioma nacional, rubricada, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras, e assinada pelo representante legal da empresa proponente constando o
preco do objeto.

5.3. A proposta devera ter a validade por um prazo nunca inferior a 60(sessenta) dias
corridos, contados da data fixada para recebimento da proposta.

5.4. O julgamento da proposta considerara o MENOR PRECO.

VI. APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
6.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo (envelope 1) e a proposta
financeira (envelope 2), serdo apresentados a Comissao Permanente de Licitacdo, até o

dia, hora e local especificados no preambulo deste Edital.

6.2. 0s envelopes lacrados serédo subscritos nos termos seguintes:
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6.2.1. Envelope 1:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONVITE N° 003-2021-PMC

DOCUMENTO DE HABILITAQAO

(nome da empresa licitante)

6.2.2. Envelope 2:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONVITE N° 003-2021-PMC

PROPOSTA DE PRECOS

(nome da empresa licitante)

VIl. DA QUALIFICACAO/CLASSIFICACAO

7.1. Serao desqualificadas ou desclassificadas, conforme a fase em que se encontrar a
licitacdo, as licitantes que:

7.1.1. Apresentarem documentacdo com prazo de validade expirado;

7.1.2.Nao apresentarem toda a documentacéo exigida neste edital;

7.1.3.Que apresentarem propostas que:

a) ndo atenderem as solicitacdes deste ato convocatorio;

b) com valor manifestamente excessivo ou inexequivel, assim considerados
aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentagdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com 0S
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdao do objeto do contrato;

C) apresentarem propostas com valores iguais a zero;

d) fizerem remisséo a proposta de outros licitantes.
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VIIl. DAS PENALIDADES

A licitante, pela inexecucdo total ou parcial de atos relacionados com a licitacdo e
entrega do objeto, podera garantido o contraditério, ser passivel das seguintes sancoes:
8.1.Adverténcia;

8.2.Multa de:

8.2.1. Variavel de 2% a 10% do valor do Contrato, de acordo com o grau de
inadimplemento, a critério da Prefeitura Municipal de Capanema,;

8.2.2. A multa a que alude o subitem anterior ndo impede que a PMC rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢des previstas na Lei n°® 8.666/93.

8.3. Suspensao temporaria de participar em Licitacdes e impedimento de contratar com
a Administracao por prazo nao superior a 02 anos;

8.4. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Municipal,
enquanto durarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
sua reabilitacédo perante a PMC.

IX. DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1.0s recursos financeiros necessarios e suficientes ao pagamento da aquisicdo do
objeto licitado, estdo livres e ndo comprometidos, previstos na seguinte Dotacdo
Orcamentaria:

1201-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento
26.451.0035.1.046-Construcao e recuperacao de pontes e ramais nas Zonas Rural e
Urbana.

4.4.90.51-Obras e instalaces

9.2. O preco global da aquisicao sera pago em parcelas mediante fatura apresentada, e
apos a efetiva execuc¢ao dos servicos e suas medicdes técnicas.

X. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

10.1. A Carta Convite sera processada e julgada com observancia dos seguintes
procedimentos:

10.1.1 Recebimento pela Comissdo Permanente de Licitacdo dos envelopes 1 e 2,
ocasido em que sera verificada a inviolabilidade dos mesmos e proibido o recebimento
de qualquer outro documento, adendos ou acréscimos.

10.1.2. Abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQ” e sua apreciacao.
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10.1.3.Devolugcédo dos envelopes “PROPOSTA” fechados aos licitantes inabilitados,
respeitados 0s prazos recursais;

10.1.4.Abertura dos envelopes proposta dos concorrentes habilitados, transcorridos os
prazos recursais ou apos desisténcia expressa por parte dos licitantes de tais prazos;
10.1.5.Verificagdo da conformidade de cada proposta com o0s requisitos do edital,
conforme o caso, com os precos correntes no mercado ou fixados pelo 6rgédo oficial
competente;

10.1.6.Julgamento e classificacdo das propostas;

10.1.7.Julgamento de recursos, se houver, respeitados os prazos legais;

10.1.8.0 julgamento sera objetivo devendo a CPL orientar-se pelo tipo de licitacdo
‘MENOR PRECO GLOBAL”, levando em consideracédo os fatores abaixo:
a)especificacdes contidas no anexo | do edital,

b)menor preco global,

10.1.9.No caso de absoluta igualdade de condi¢bes entre duas ou mais propostas, 0
critério de desempate obedecera a regra prevista no Art.3°, §2° da Lei n° 8.666/93 e,
permanecendo o empate, a classificacdo se fara obrigatoriamente através de Sorteio,
em ato publico, para o qual todos os licitantes habilitados serédo chamados, vedado
gualquer outro procedimento;

10.1.10.No processamento, a CPL ainda observara:

a) A abertura dos envelopes “documentacao” e “proposta” sera realizado sempre
em ato publico previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela CPL;

b) Todos os documentos e propostas deverdo ser rubricados pelos licitantes
presentes e pela CPL;

c) E facultado a CPL ou a autoridade, realizar, em qualquer fase da CARTA
CONVITE, a promocao de diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo.

X1.DOS RECURSOS
11.1.Dos atos da CPL ou da autoridade superior, cabera recurso no prazo de 05 dias
Uteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, estando presentes 0s

interessados;
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11.2.Impugnacdes e recursos deverdo ser protocolados perante a CPL no horéario de
08:00 as 13:00, no local informado no preambulo deste edital.
XIl. DOS ANEXOS
12.1.Integram este edital os seguintes anexos:
ANEXO | — Planilha Orgamentaria
ANEXO II - Memorial descritivo dos servigos
ANEXO Il —= Cronograma fisico
ANEXO IV - Minuta de Contrato
XIll. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
A homologacao se efetivara apds publicacdo no quadro de avisos da PMC.
Podera o Prefeito Municipal de Capanema, concedido o contraditério, revogar,
motivadamente, ou anular por ilegalidade, a licitacdo, nos termos do art. 49 da Lei n®
8.666/93.
XIV. DAS DISPOSI(;()ES FINAIS
14.1. A licitante devera examinar cuidadosamente as disposi¢cfes contidas neste edital,
visto que a apresentacao dos envelopes 1 e 2 (documentacgdo e proposta) subentende
seu conhecimento integral, incondicional, ndo sendo aceitas alegacfes posteriores de
desconhecimento de qualquer pormenor.
14.2. Cada licitante poderéa se fazer representar nesta licitacdo, mediante apresentacdo
de credencial ou procuragcdo com outorga do titular da empresa para praticar todos os
atos referentes ao presente CONVITE, bem como para receber, notificar, assinar atas,
interpor, impugnar recursos administrativos e abrir mao de prazos recursais.
14.3. No horéario das 08:00 as 13:00 h, nos dias uteis e no local especificado no
predmbulo deste edital, a CPL fornecera elementos, informagdes e esclarecimentos
referentes ao CONVITE, visando o perfeito andamento do processo licitatorio;
14.4. Os casos omissos ou duvidas expressamente levantadas serdo esclarecidos pela
CPL, observando-se o que dispbe a Lei Federal n°® 8.666/93.

Capanema, 26 de agosto de 2021.

Henie Maria Neves de Sousa
Presidente da CPL
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ANEXO | — PLANILHA ORGAMENTARIA

Preco Pre 0
ITEM SERVICOS UND. QTD. - 9 ¢
Unitéario Total

5.227,40

8.396,27

52.650,00

5.302,83

101.446,48

76.617,99
34.272,46
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Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.

5.1.1 m3 9,00 2.929,27 | 26.363,43 34.272,46
lancamento e adensamento)
5.2 Viga Transversina (.20X0.50X4.10mm)2X 3.122,60
5921 Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m3 0.82 2.029,27 2.402,00 3.122.60
lancamento e adensamento)
5.3 Laje do tabuleiro e=20cm 39.222,93
531 Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m3 10,30 202927 | 30.171,48 39.222.93
lancamento e adensamento)
6 PROTECAO LATERAL
6.1 Guarda-Rodas 18.278,64
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. .
6.1.1 lancamento e adensamento) m 4,80 2.929,27 | 14.060,50 18.278,64
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.495,32
7.1 Guarda-corpo em ferro galvanizado de protecdo para pedestre h=1,20m m2 12,00 133,75 1.605,00 2.086,50
Placa de sinalizacé@o de transito vertical, chapa n°18, semi-reflexiva, A-22 ponte .
[ estreita (forma losango, 450X450mm) L) e Elekl el (s LOOEEE
7.3 Sinalizagcéo da defesas de contencao pintura semi-reflexiva m2 1,00 48,59 48,59 63,17
7.4 Limpeza geral da obra m2 60,00 4.4 264,00 343,20
TOTAL GERAL 271.414,94
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ANEXO Il
CC N2°003-2021
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CADERNO DE ESPEGIFICA(}6ES
PONTE TRAVESSA SAO JOAQUIM

AGOSTO/ 2021
CAPANEMA — PARA
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1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS

Destinam-se estas especificacdes a regulamentar os materiais de construcdo a serem utilizados na
execucdo da obra e direcionar de forma racional 0s servigos que serdo executados na construcao
da ponte na travessa Sao Joaquim, com funcéo de interligar os bairros de Fatima e Areia Branca.
Deveré&o ser observadas na execugéo dos servigos, todas as recomendac6es da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, os regulamentos e exigéncias do Codigo de Obras e
Posturas da Prefeitura Municipal, das concessionarias locais dos servicos publicos, especificagcdes
e recomendacdes dos fabricantes dos materiais, quanto a forma correta de aplicacéo e legislacoes
vigentes, em nivel Municipal, Estadual e Federal.

1.2. PROJETOS

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos projetos, bem como as
especificacOes técnicas dos materiais e servi¢os. Eventuais divergéncias entre ambos serdo
resolvidas e definidas pela fiscalizacdo.

Anexo a estas especificagdes como parte integrante e complementar, constam os Projetos
disponibilizados em arquivo eletrénico e impresso, em formato PDF e AutoCAD, na Prefeitura
Municipal de Capanema.

1.3.  MATERIAIS E MAO - DE - OBRA

E indispensavel, a designacdo formal antes do inicio da obra do Engenheiro ou Arquiteto
Responsavel Técnico, cuja auséncia, se observada por um periodo superior a 05 (cinco) dias,
ensejard a CONTRATANTE, através do CONTRATADO, o direito de determinar a paralisacdo
dos servicos até que se restabeleca a presenca solicitada, imputando-se a contratada todo o dnus
da paralisacdo.

Devera ser mantido, por parte da contratada, Livro Diario de Obra, com folhas em no minimo 03
(trés) vias, a fim de que seja registrado o resumo diario dos servicos realizados e qualquer fato
relevante que venha a interferir no andamento da obra, para subsidiar posteriores analises
contratuais da Fiscalizagdo. Esses registros lavrados diariamente pela contratada deveréo ser, na
mesma frequéncia, visados por representante da Prefeitura de Capanema (pessoa especializada ou
técnico ou designado pelo CONTRATANTE, ou Engenheiro Fiscal do CONTRATADO), a quem

11
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caberd emitir as instrucdes e observacgdes devidas, utilizando para tal o proprio Diario ou outro
meio de comunicagéo escrita.

O conceito de similaridade nestas especificagdes subentende a igualdade de caracteristicas basicas
como: Padrdo, Capacidade, Rendimento e outras inerentes ao material ou produto indicado.
Qualquer material similar a ser projeto de arquitetura, atraves do CONTRATADO deste projeto
em questao.

Cabera a CONSTRUTORA, a construcao das instalagdes provisorias de apoio, caso necessario, o
fornecimento de todos os materiais e toda a mao-de-obra especializada, superviséo,
administracao, ferramentas e equipamentos, inclusive os de protecdo individual (EPI), utilizados
no canteiro de obras, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais.

Cabera a CONTRATADA, através de seu responsavel técnico, entregar um planejamento semanal
de servicos a serem executados. A partir dessa programacdo, a CONTRATADA devera negociar
previamente com a administracdo da unidade, a liberacdo dos ambientes onde esses servicos serdo
realizados. Essa programacao / negociacdo deve levar em consideracdo que 0o CONTRATANTE
ndo pode ter prejuizos quanto ao seu funcionamento, bem como a construtora ndo poderé ter
prejuizos quanto ao prazo de execucdo.

Devera a CONTRATADA, através de seu responsavel técnico, apresentar uma lista dos
funcionarios com seus respectivos nimeros de identidade, ao supervisor da CONTRATANTE.
Essa lista sera utilizada para o controle de acesso dos funcionarios da construtora ao prédio e
devera a mesma ser atualizada sempre que houver novos funcionarios, em fungéo dos diferentes
Servigos.

Os servicos a serem executados ficardo a definir pela CONTRATANTE, em relacéo aos dias Uteis
e horério, ndo causando transtornos a populacdo, garantindo a estes todas as condicdes de
seguranca. Nos finais de semana e feriados, ndo havera restri¢cdo aos horarios de trabalho
devendo, entretanto, a contratada informar ao CONTRATANTE através do planejamento semanal
citado.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE téo logo apos o recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

O CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substitui¢do de qualquer profissional do
canteiro de obras, inclusive o encarregado geral ou engenheiro, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execucao das tarefas e/ou desempenho do cargo.
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1.4. HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera fornecer e fiscalizar a utilizagdo dos equipamentos de seguranca
individuais (EPI) e equipamentos de protecéo coletiva (EPC), quando for o caso. Os acessos de
entrada deverdo ser permanentemente limpos e livres de obstrucdo, ndo sendo permitida, em
qualquer hipdtese, a presenca de entulhos.

Deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Seguranca e Medicina do
Trabalho, do capitulo V, titulo 11, da CLT, dentre as quais destacamos:

NR-6 Equipamento de Protecédo Individual - EPI;

NR-8 Edificac0es;

NR-10 InstalacGes e Servicos em Eletricidade;

NR-17 Ergonomia;

NR-18 Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

Sé&o obrigatérios, por parte da Contratada, a utilizacdo, treinamento e divulgacao dos
equipamentos de protecéo individual (EPI) por todo o pessoal ligado ao canteiro de obras,
inclusive os terceirizados.

1.5. SERVICOS GERAIS

15.1. DESPESAS LEGAIS

Cabe ao CONSTRUTOR obter todas as licencas e franquias necessarias aos servicos que
contratar, sendo-lhe devidos os pagamentos dos emolumentos prescritos por lei.

A CONTRATADA devera proceder, as suas custas, toda regularizacao da obra, tais como:
requerimento de Alvara na Prefeitura local e registro (ART) no CREA local, ficando qualquer
pagamento por conta do CONTRATANTE, condicionado a essa regularizagéo.

A ART devera ser apresentada & FISCALIZACAO, no maximo, até o inicio efetivo da obra, apds
a emissdo da Ordem de Servigo por parte do Banco.

O aceite desta etapa de servicos sera concedido pela Fiscalizacdo, apos analise da documentacao
devida, a ser apresentada pela CONTRATADA, que comprovem o reconhecimento dos
respectivos 6rgdos competentes.

1.5.2. ADMINISTRACAO DIRETA DA OBRA

A CONTRATADA devera manter na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto e um Encarregado
Geral, a ser apresentado a Fiscaliza¢do do Contratante no inicio dos servigos.

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Muito Mais Trabalho

Para efeito de composi¢do de custo e controle da fiscalizagdo do CONTRATANTE seré
considerada administracao realizada em periodo parcial (no minimo quinze horas por semana)
para o Engenheiro Civil ou Arquiteto e em periodo integral para o Encarregado Geral.

1.5.3. MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA PARA A OBRA

Visando um eventual atendimento emergencial de primeiros socorros, a contratada devera manter
em local apropriado e durante todo o periodo da obra, um pequeno armario “Farmacia” com
medicamentos, tais como: ataduras, gazes hidrofilas, fita microporosa hipoalérgica para curativos,
soro fisiologico, alcool iodado, algoddo, mercuario cromo, elixir paregdrico, sonrisais, pomadas
cicatrizantes, etc.

1.5.4. EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Todos os operarios da CONTRATADA deverdo estar com EPI (botas, cintos de seguranca,
6culos, luvas, capacetes, etc.) bem como o uniforme da empresa e o devido cracha (ou documento
de identificacdo). Sera de responsabilidade da contratada, a utilizagdo, o treinamento e a
divulgacéo dos equipamentos de protecdo individual (EPI) por todo o pessoal ligado ao canteiro
de obras, inclusive os terceirizados.

1.5.5 CRITERIO DE MEDICAO

Para a completa execucéo do objeto a CONTRATADA disponibilizara durante todo o
periodo de realizacdo dos servicos um profissional responsavel, que devera,
obrigatoriamente, possuir experiéncia comprovada para gerenciar, fiscalizar e controlar
a elaboracdo dos servicos especificos, promovendo a harmonia e coeréncia entre os
mesmos e compatibilizando-os.

Os servicos serdo medidos e pagos através do produto dos precos unitarios
apresentados na planilha de precos, pela quantidade medida, obedecendo a unidade
apresentada na planilha de guantitativo, considerando sua dimenséo de acordo com as
instrucdes emitidas pela SEDOP e FISCALIZACAO.

A medicao dos equipamentos e mobiliarios sera realizada pela aquisicdo de cada
um deles, de acordo com aferido pela fiscalizagéo.
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2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. LOCACAO DA OBRA

A marcacdo e locacao da obra devera ser realizada com instrumentos de precisdo, acompanhada
pelo profissional responsavel técnico da Executante.

O Executante fara a locacdo da obra de acordo com a planta de localizacdo fornecida pelo
contratante, onde constardo os pontos de referéncia, a partir dos quais o servico se referira,
ficando sob sua responsabilidade.

O Executante devera verificar criteriosamente as dimensdes, alinhamentos, recuos, afastamentos,
angulos e niveis do projeto em relacéo as reais condicdes do local.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condic¢des do local devera ser oficialmente
comunicado a fiscalizacdo por escrito, que em conjunto com os autores do projeto tomarao as
providéncias necessarias.

Concluida a locagio da obra, esta devera ser submetida a fiscalizagio para aprovacio. E de
responsabilidade do Executante os problemas ou prejuizos causados por erro na localizagdo de
qualquer elemento construtivo, mesmo ap0s a aprovacao da fiscalizacéo.

A ocorréncia de erro na locacao da obra seré de responsabilidade exclusiva do Executante ao qual
recaird a obrigacdo de executar prontamente as demoli¢cdes, modificacdes e reposicdes
pertinentes, a juizo da fiscalizacdo e por sua conta, ndo justificando abonos por eventuais atrasos
ocorridos no cronograma da obra.

2.2. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

O Executante construira um placario, onde serdo afixadas placas para identificacdo da obra em
execucdo, nas quantidades e dimensdes, conforme padrdo definido pela Prefeitura Municipal.

E de responsabilidade do Executante a afixacio e conservacdo destas e demais placas que Ihe
forem entregues pelos demais intervenientes.

Ao final da obra, apos sua entrega, a CONTRATADA removera a placa e estrutura, colocando-a a
disposi¢do do Municipio.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA

3.1. ESCAVACAO MECANIZADA
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As escavagdes necessérias a construcao de fundag6es serdo executadas de modo a ndo ocasionar
danos a vida, a propriedades ou a ambos. A execucédo dos trabalhos de escavagdes obedecera,
além do transcrito no presente capitulo, a todas as prescri¢cdes da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e
da NBR 9061/1985 (NB-942/1985).

Sera executado movimentacao de terra de forma a implantar os elementos da ponte, dispondo a
mesma conforme os niveis estabelecidos em projeto, serdo considerados servicos de escavacéo,
todas as operacdes relativas a extracdo, remocao, transporte e deposicao do material escavado.

O aterro contido pelos encontros devera ser nivelado e compactado mecanicamente de forma a se
adaptar as cotas previstas em projeto.

Os servicos serdo aplicados principalmente para realizacdo de cortes e aterros, rebaixamento de
nivel, abertura de cavas de fundacdes e de instalagdes. Encargos de licenciamento estdo a cargo
da CONTRATADA.

4. INFRAESTRUTURA

As fundagdes profundas serdo moldadas “in loco”, calculadas e dimensionadas conforme projeto
estrutural especifico.

Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitacdes da NBR 6118/2004 e NBR 6122/1996
e também normas em vigor sobre 0 assunto. Fundacao em estaca raiz com diametro 25cm. O
concreto a ser utilizado devera ser usinado com resisténcia maior ou igual a 20MPa.

As estacas devem ser escavadas até suas pontas serem assentadas em solo resistente, no caso de
ndo se atingir terreno com resisténcia compativel com a adotada no projeto, e consultado o autor
do projeto, a escavacao serad aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

As operacdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundacéo seréo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com a Pratica de Construcédo de
Estruturas de Concreto, tanto quanto as dimensdes e locacdes, quanto as caracteristicas de
resisténcia dos materiais utilizados.

4.1. ESTACA RAIZ

As estacas serdo executadas em concreto armado assentadas sobre solo com resisténcia maior
ou igual a 5kg/cm?, dimensionadas conforme projeto estrutural especifico.

A armadura da estaca sera executada com aco CA 50 como armadura principal de sustentacdo de
carga 0 CA50 diametro 10mm e estribos CA60 didmetro 5.0 distribuido de forma helicoidal ao
longo da armadura principal da estaca. O concreto utilizado para execugéo das estacas devera
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possuir fck igual ou superior a 20MPa. O concreto utilizado pode ser com técnicas convencionais
ou usinado.

5. MESOESTRUTURA

5.1. APARELHO DE APOIO (NEOPRENE FRETADO)
O neoprene é um elastdmero cuja fungéo é possibilitar a movimentacdo natural de elementos
estruturais em pontes e viadutos, absorvendo os esfor¢os horizontais e de rotagdes e transmitindo
a0 apoio da estrutura os esforgos verticais.

5.1. MURO DE CONTENCAO

Aba de contencgéo de dimensdes 0,40x2,50x15,50m, utilizadas na construgé@o da ponte tanto para
conter o aterro quanto para apoio das vigas longarinas, executada com concreto de Fck maior ou
igual a 30 MPa.

6. SUPRAESTRUTURA

6.1. VIGAS LONGARINAS

Vigas longarinas de dimensdes 0,30x1,00m, utilizadas como sustentagéo da carga proveniente da
laje do tabuleiro, executada com concreto de Fck maior ou igual a 30 MPa.

6.2. VIGAS TRANSVERSINAS

Vigas transversinas de dimens@es 0,20x0,50m, utilizadas como travamento lateral para as vigas
longarinas, ndo absorvem cargas verticais da laje, executada com concreto de Fck maior ou igual
a 30 MPa.

6.3. LAJE DO TABULEIRO

Laje do tabuleiro de espessura igual a 20cm, utilizadas como via de trafego de veiculos, absorvem
cargas de automdveis, peso proprio e demais cargas acidentais, executada com concreto de Fck
maior ou igual a 30 MPa.

7. PROTECAO LATERAL
7.1. Guarda-Rodas
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

|

OBJETO: PONTE TRAVESSA SAO JOAQUIM

LOCAL: Travessa Sado Joaquim — Rio Ouricuri — Bairro Fatima

DATA PREVISTA DE INICIO : SETEMBRO DE 2021

ITEM|  Servico 30 60 90 120 150 180 TOTAL
SERVICOS

L0 |PRELIMINARES | 5.227,40 >-227,40

2.0 MOVIMENTACAO

~ | DE TERRA 8.396,27 8.396,27

3.0 | INFRAESTRUTURA | 56.325,00 | 26.325,00 52.650,00

| SRR 53.374,65 | 53.374,65 106.749,31

5.0 |SUPRAESTRUTURA 38,308,090 | 38308,99 AL
PROTEGAO

6.0 || pTens 18.278,64 18.278,64
SERVIGOS

7.0 | 2 OMPLEMENTARES 3.495,32 3.495,32
TOTAL DO MES | 39.948,68]79.699,65 |91.683,65 | 38.308,99 | 18.278,64 3.495,32
TOTAL
ACUMULADO 39.948,68| 119.648,33 | 211.331,98| 249.640,97 | 267.919,61|  271.414,94 R$ 271.414,94

VALOR DA OBRA R$ 271.414,94 ( Duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e quatro e um centavos)
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ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°XXXXXXX/2021
CONTRATO DE SERVICOS CONSTRUCAO DE
PONTE SOBRE O RIO OURICURI, NO
MUNICIPIO DE CAPANEMA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM @) MUNICIPIO DE
CAPANEMA/PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA  XXXXXXXX, COMO  ABAIXO
EXPOSTO:
Pelo presente instrumento de contrato o MUNICIPIO DE CAPANEMA/PREFEITURA
MUNICIPAL, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n°05.149.091/0001-45, com sede na Avenida Djalma Dutra n° 2506, centro, Capanema,
Estado do Para, neste ato legalmente representando pelo Prefeito Municipal, senhor
FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, brasileiro, casado, portador do RG n°
XXXXX— SSP/PA e do CPF XXXXX, residente e domiciliado neste Municipio, neste ato
designado simplesmente CONTRATANTE e XXXXXXXX, portadora do RG. n® XXXXX e
CPF/MF n°® XXXXXXX, residente domiciliada na XXXXXXX, denominada de
INTERVENIENTE, de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, simplesmente
designado CONTRATADO, formalizam entre si, em razdo do CONVITE N° XX/2021-
PMC, ja adjudicado e homologado pelo Senhor Prefeito Municipal, e na conformidade

das clausulas e condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitacdo objeto do convite n® XX/2021-PMC, processada com
fulcro na Lei de Licitacdo n° 8.666 de 21/06/93, e demais legislacbes pertinentes, que

ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objetivo a execugcao de Servicos de Construcdo de uma
Ponte sobre o Rio Ouricuri, na cidade de Capanema, conforme as condicbes e

especificacdes deste instrumento contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servicos deverdo ser executados de acordo com as

condicdes e clausulas expressas neste instrumento, especificagdes técnicas, proposta,
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cronograma fisico-financeiro, projetos e instru¢cdes da Prefeitura Municipal de
Capanema, do Edital do convite XXXXXX-PMC, documentos esses que passarao a

integrar o presente contrato, independentemente de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS:

O prazo maximo para a execucao das obras e servicos € de 180(cento e outenta)dias,
contados a partir do 5° (quinto) dia da data da Ordem de Servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servicos deverao obedecer aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO — A ordem de servico sera emitida pela Secretaria Municipal
de Urbanismo, Obras e Viacado, apds a assinatura do Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e se vencem em dias que
houver expediente de trabalho normal na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e
Viacao.

PARAGRAFO QUARTO — O prazo de execucgédo dos servicos podera ser prorrogado
nas hipéteses e na forma do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO — O prazo de vigéncia do Contrato sera 12(doze)meses a
contar da data de sua assinatura. Este prazo podera ser alterado nos casos previstos
em lei.

PARAGRAFO SEXTO - Os prazos das etapas de execucdo, conclusdo e da entrega
poderao ser prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos
apontados no art. 57, 8§ 1°, incisos | a VI, da Lei Federal n° 8.666/1993.

PARAGRAFO SETIMO - Toda alteracdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Contratante.

PARAGRAFO OITAVO - A licitante vencedora devera cumprir com o prazo apresentado
em sua proposta, caso contrario ficara sujeita as penalidades cabiveis.

PARAGRAFO NONO - Os prazos de inicio, de conclusdo e entrega das obras admitem
ser prorrogados a critério da Prefeitura Municipal de Capanema, fundada em
conveniéncia administrativa, desde que ocorra algum dos motivos a seguir:

1 - Paralisagdes por motivo de for¢ga maior ou casos fortuitos.
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2 - Definem-se como circunstancias de for¢ca maior, acontecimentos imprevistos tais
como: greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoc¢des publicas,
epidemias, terremotos, tempestades, inundacdes, explosdes e quaisquer outras
ocorréncias similares ou equivalentes, que figuem além do controle de qualquer das
partes.

3 - Alteracao do projeto e/ou especificagcdes técnicas pela SEUOV.

4 - Aumento ou diminuicao dos servigos, previstos na planilha de quantitativos, devendo
a prorrogacao ou antecipacao do prazo ser proporcional a variacao dos servicos.

5 - Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, inclusive ocorréncia de chuvas
fortes, que altere fundamentalmente as condi¢bes de execucao.

6 - Impedimento da execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela

SUQV, em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA — DA EQUIPE TECNICA CONTRATADA:

Na execucdo do presente CONTRATO a Contratada devera empregar profissional
capacitado, nos limites das necessidades exigidas para tanto, assim entendido como
detentor de diploma de nivel superior para as tarefas que o exijam e de declaracdo de
responsabilidade técnica pela execucdo dos servigcos descritos na clausula primeira
supra, emitida por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os
integrantes dos quadros das subcontratadas, deverdo estar presentes em todas as
atividades decorrentes da obra, e ndo poderado ser substituidos sem previa anuéncia, de
acordo com o juizo discricionario da Prefeitura Municipal de Capanema e mediante
apresentacao de justificativa prévia pela Contratada.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o responsavel técnico pelas obras e servicos objeto
deste contrato ndo sejam o mesmo da Proposta da Contratada, o substituto devera
atender o exigido no Edital.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDICOES:

Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e aceitos pela
fiscalizagcdo da Prefeitura Municipal de Capanema, serdo objeto de langamento no

Boletim de Medicdo, que depois de conferido, sera assinado pelo Eng.° Fiscal da
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Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Viacdo e pelo Engenheiro Responsavel
Técnico da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica a contratada ao término de cada més, apresentar o
boletim de medicdo em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro, abrangendo
as ordens de servicos executadas integralmente no més de referéncia, exceto a
medicao final que corresponderd no minimo, a 10% (dez por cento) do valor contratual e
s6 sera liberada apos a aceitacao provisoria de todo objeto deste Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO — No caso de divergéncia entre as quantidades medidas pela
Contratante e as consideradas pela Contratada, sera permitida a medicdo destas
guantidades através de Medicdo Complementar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A cada alteragéo contratual necessaria por acréscimo ou
reducédo do objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25%(vinte
e cinco por cento) do valor do Contrato podera ser acordado novo cronograma, atendido
o0 interesse da Prefeitura Municipal de Capanema.

PARAGRAFO QUARTO — Nio serdo considerados nas medicdes quaisquer servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantidades e Precos, ou eventuais
alteracdes no curso do Contrato.

PARAGRAFO QUINTO - Poderdo ser realizadas medic6es intermediarias, a critério da
Prefeitura Municipal de Capanema.

PARAGRAFO SEXTO — A medicéo final correspondera a no minimo 10% (dez por
cento) do valor do contrato e s6 sera liberada apds aceitacdo provisoéria global dos

Servicos.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO:

A Contratada se obriga a executar os servicos ora contratados, como estabelecido no
Edital e conforme planilha de precos de sua proposta na Licitacdo, no valor total de
REXXXXXXXXXXX), com precos unitarios dos servicos e prédios, da seguinte
forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serdo efetuados através de medicoes
mensais de acordo com a planilha orcamentaria, ap0s vistoria e aceitacdo pela

fiscalizacdo, observada a obrigatoriedade do percentual de no minimo 10% (dez por
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cento) para a ultima medicdo, devendo esse percentual ser liberado apdés o aceite
provisorio global dos servicos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela
firma e aceitos pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Capanema, serdo objeto de
langcamento no Boletim de Medicdo, que depois de conferido, serd assinado pelo Eng.°
Fiscal, Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Viacdo e pelo Engenheiro
Responsavel Técnico da contratada.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ap0s a assinatura do contrato, os pagamentos ser&o
efetuados apdés a regular liquidacdo da despesa obedecidos o disposto no artigo 73 da
Lei n°® 8.666/93, e apds aprovado o recolhimento regular dos impostos devidos, da
Anotacado de Responsabilidade Técnica- ART, emitido pelo CREA e da apresentacédo de
certiddes de regularidade. O prazo para pagamento é de até 15 (quinze) dias uteis,
contados a partir da data em que cada fatura for protocolada na Prefeitura Municipal de
Capanema.

PARAGRAFO QUARTO- As medicbes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a
30 (trinta) dias, excetuando se as medicdes iniciais e finais. Os Boletins de Medi¢cbes
deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo 0s pagamentos
efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE
PAGAMENTO - AP.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar a Geréncia Financeira,
para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados, que deverdo estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1- Carta de encaminhamento;

2 - Nota fiscal (fatura), em 4(quatro) vias;

3 - Resumo de medicao, em 4(quatro) vias, aprovado pela fiscalizacao;

4 - comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo de responsabilidade Técnica -
ART. efetuada no CREA-PA.

5 - Certidao de débitos relativos aos tributos federais e quanto a Divida Ativa da Uniéao

6 - Certiddo de Regularidade com o FGTS;

7 - Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuicdes Municipais;

8 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justica do Trabalho.

9 - Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal;
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10 - Boletins de medicdo devidamente atestados pela Secretaria Municipal de
Urbanismo, Obras e Viac&o do municipio, com a respectiva Nota Fiscal e Recibo;
PARAGRAFO SEXTO - Fica também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no
encerramento do CONTRATO, quando da expedicdo, do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

A Contratante assume por este instrumento as obrigacdes aqui estabelecidas, além de
outras constantes do Edital e derivadas da legislacéo.

PARAGRAFO UNICO - A Contratante, se obriga além do pagamento da remuneracéo
prevista na Clausula Sexta e da fiscalizacdo prevista na Clausula Décima Quinta, a
franquear a Contratada as informacdes julgadas necessarias sobre o objeto deste
Contrato, desde que sejam solicitadas, por escrito e protocoladas, cabendo a
Contratante prestar informacfes em até 15(quinze) dias uteis contados do efetivo

recebimento.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A Contratada assume por este instrumento as obrigacfes aqui estabelecidas, além de
outras constantes do Edital e derivadas da legislagéo.

PARAGRAFO UNICO — Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas neste Edital, a
licitante vencedora obriga-se:

1 — A aceitar acréscimos ou supressdes que o Municipio realizar, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, conforme prevé o disposto do artigo 65, paragrafo
1°, da Lei 8.663/93, mediante autorizacdo por escrito da Secretaria Municipal de
Urbanismo, Obras e Viacao do Municipio.

2 - Pela contratacdo do pessoal, fornecimento de todos os materiais, transporte,
ferramental e equipamentos necessarios para execucdo dos servicos nos locais
indicados no memorial descritivo anexo ao edital.

3 - Refazer, a suas expensas, todo e qualquer servico por ma execucao, trabalho
defeituoso, acabamento insatisfatorio ou executado fora das especificacbes técnicas, de
acordo com o parecer da comissao fiscalizadora, bem como responder, durante o prazo
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irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos
materiais, como do solo.

4 - A fornecer e obrigar o uso de equipamentos de protecdo individual a seus
empregados e aplicar a legislacdo referente a seguranca, medicina e higiene do
trabalho.

5 - Apresentar a guia paga e a relacdo de empregados do FGTS e a guia de
recolhimento do INSS mensalmente, individualizada para obra, bem como a matricula
da obra e, ao final, a respectiva Certiddo Negativa de Débito — CND.

6 - Confeccionar e instalar placas indicativas, sinalizadores, barreiras, sinais vermelhos,
sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, sendo esta uma
das condic¢des para liberagdo ou aprovacao da primeira medigao.

7 - Devera fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos servicos
objeto desta licitacdo e da execucdo da obra, na ocasido da data de assinatura do
instrumento contratual.

8 - Manter o Diario de Obras sempre em dia e apresentar a cada semana para a
Comisséo fiscalizadora designada.

9 - Guardar e disponibilizar, para eventuais fiscalizacdes futuras dos Orgédos de Controle
da Administracdo Publica, todos os documentos fiscais e juridicos da empresa e das
obras executadas na forma deste processo licitatorio.

10 — Providenciar a garantia na execucao do contrato, no prazo de 05(cinco) dias, a
contar da sua assinatura, conforme previsto no edital.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO:

9.1 S6 sera admitido o reajuste de precos apds decorrido o prazo de 6(seis) meses
contados da data da apresentacao da proposta, desde que o contratado ndo tenha dado
causa ao atraso no cronograma fisico da obra.

9.2 O interessado devera formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de
pagamento da nota fiscal/fatura dos valores passiveis de reajuste.

9.3 O indice a ser aplicado devera ser o INCC-M, da Fundacgéo Getulio Vargas.

9.4 Para célculo do reajuste aplicar-se-a a seguinte formula:

R =Pixli-10 onde:

R = valor do reajustamento;
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Pi = preco inicial dos servi¢os a serem reajustados;

li = indice nacional da Construcao Civil-INCC- M, publicado pela Fundacdo Getulio
Vargas — FGV no 13° més, contados da data da apresentacéo da proposta.

I0 = indice publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, referente ao més da
apresentacao da proposta.

PARAGRAFO UNICO - Sera emitido um documento de cobranca para o principal e
outro para o valor do reajuste. Os documentos de cobranca, referentes aos reajustes,

deveréo vir acompanhados dos respectivos céalculos.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO CONTRATUAL:

O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA:

1- Quando houver modificacdo do projeto e/ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

2- Quando houver modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

PARAGRAFO SEGUNDO - Por acordo entre as partes:

1- Quando for conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

2- Quando for necesséaria a modificacdo do regime de execucédo, em face de verificacao
de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

3- Quando for necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao
e pagamento, com relacdo ao cronograma fisico-financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execu¢ao dos servicos;

4- Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente, entre 0os encargos
da contratada e a retribuicdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, para justa
remuneracdo da obra e servicos, objetivando a manutencdo do inicial equilibrio
econdmico financeiro do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, 0os acréscimos ou supressbes que se fizerem nas obras, de
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acordo com o Paragrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei n° 8.666, de 21.06.93, com
modificacdes posteriores.

PARAGRAFO QUARTO — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites
estabelecidos pelo inciso 1° do Artigo 65 da Lei n® 8.666/93, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre as partes.

PARAGRAFO QUINTO - No caso de supress&o de obras ou servigos, se a contratada
ja houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deveréo ser
pagos pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viacdo, pelo preco de
aquisicao, regularmente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de
gualidade comprovada e aceitos pela fiscalizacao.

PARAGRAFO SEXTO — Em havendo alterac&o unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administracdo devera restabelecer, por aditamento, o

equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO:

O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura Municipal de
Capanema, por acordo entre as partes ou por razées de ordem administrativa;
PARAGREFO PRIMEIRO - A Prefeitura Municipal de Capanema podera rescindir
unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposicao
judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizacdo pelos seguintes
motivos:

1- o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais,
especificacoes, projetos e prazos estabelecidos;

2- 0 atraso injustificado no inicio da obra;

3- a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacado a Prefeitura Municipal
de Capanema;

4- a subcontratacdo, total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacao;

5- 0 desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;
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6- 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;

7- a decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

8 - a dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

9- a alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucgéao do contrato;

10 - razBes de interesse publico, observadas as disposices da Lei n°® 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos, acarretard a CONTRATADA, as seguintes
consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sancdes previstas:

1- suspensao imediata pela Prefeitura Municipal de Capanema, dos trabalhos no
municipio em que se encontram;

2- Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos causados a
Prefeitura Municipal de Capanema;

3- Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a

Prefeitura Municipal de Capanema e nao cobertos pela garantia contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO:

E vedada a subcontratacdo de servicos superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A subcontratacdo nao altera a responsabilidade da
Contratada que continuard integra perante a Prefeitura Municipal de Capanema.
PARAGRAFO SEGUNDO - As subcontratacbes porventura realizadas ser&o
integralmente custeadas pela Contratada.

PARAGRAFO TERCEIRO — As subcontratacdes deverdo ser previamente aprovadas
pela Prefeitura Municipal de Capanema. As consultas deverdo vir acompanhadas da
gualificacéo e processo de selecdo da empresa subcontratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES E DA EXTINCAO DO
CONTRATO:

Na hipotese de infragdo contratual, a Prefeitura Municipal de Capanema podera

considerar rescindido o Contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A licitante, pela inexecucdo total ou parcial de atos
relacionados com a licitacdo e execucao do objeto, podera, garantido o contraditério, ser
passivel das seguintes sancoes:

1 - Adverténcia;

2 - Multa de:

2.1 - Varidvel de 2% a 10% do valor do Contrato, de acordo com o grau de
inadimplemento, a critério da Prefeitura Municipal de Capanema,;

2.2 - A multa a que alude o subitem anterior ndo impede que a Prefeitura Municipal de
Capanema rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes previstas
na Lei n° 8.666/93.

3 - Suspenséao temporaria de participar em LicitacBes e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo nao superior a 02 anos;

4 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar co a Administragcdo Municipal,
enquanto durarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
sua reabilitacdo perante a Prefeitura Municipal de Capanema.

5 - A conclusdo de uma ou mais etapas, antes do prazo previsto no cronograma, nao

isentara a contratada da multa por atraso em outras.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:

Executado o objeto do contrato, este sera recebido:

1 — Provisoriamente, por Comissao designada pelo Prefeito Municipal de Capanema,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da
comunicacéo escrita da Contratada;

2 — Definitivamente, por Comissao designada pelo Prefeito Municipal de Capanema,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 90(noventa) dias do
recebimento provisorio, observada a perfeita adequacdo do objeto aos termos
contratuais, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada, conforme descrito no item

seguinte.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O recebimento definitivo ndo isenta a Contratada da
responsabilidade prevista no artigo 69 da Lei Federal n°® 8.666/93.

32




PREFEITURA MUNICIPAL DE

Muito Mais Trabalho

PARAGRAFO SEGUNDO - Antes da entrega final dos servicos e mesmo apés o seu
recebimento definitivo, a Contratada obriga-se a prestar quaisquer esclarecimentos que

venham a ser solicitados pela Prefeitura Municipal de Capanema.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Contratada se obriga a executar os servicos ora contratados, como estabelecido no
Edital e conforme planilha de pregcos de sua proposta na Licitacdo, no valor total de
REXKAXXXXXXX XXX XXX XX).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor serd pago através da seguinte dotacéo
orcamentaria, exercicio de 2021.

1201-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento
26.451.0035.1.046-Construcdo e recuperacao de pontes e ramais nas Zonas Rural e
Urbana.

4.4.90.51-Obras e instalacfes

PARAGRAFO SEGUNDO — O prego ajustado no caput inclui todos os custos dos
servicos, tributos, contribuicdes, salarios, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-
se a Contratada por toda e qualquer despesa néo prevista textualmente neste Contrato,
inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressao ou inobservancia
de qualguer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou municipal,
excetuando as despesas de reajustamento, que porventura ocorram e que serao objeto
de dotacdo complementar.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FISCALIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS:

A fiscalizacdo das obras sera realizada diretamente por uma equipe técnica, composta
por responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Capanema, a quem compete
verificar se a Contratada estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servigcos que estiverem em desacordo com o Contrato,

com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
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obrigando-se desde j& a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
PARAGRAFO SEGUNDO - Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os
guais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos

necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS ENCARGOS E TRIBUTOS:

A Contratada sera responsavel, por todos os tributos, encargos sociais, despesas com
viagens e outros custos de qualquer espécie relativos aos fornecimentos objeto deste

contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA DO
CONTRATO:

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo ou em
parte, exceto nos casos permitidos de subcontratacdo, a ndo ser como prévio e
expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Capanema, sob pena de imediata

rescisao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 12(doze) meses, contados a partir da

data de sua formalizacao.

CLAUSULA VIGESIMA — DA SUCESSAO:

As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer titulo, ainda que por
transformacao, incorporacdo, fusdo e cisdo da Contratada, ao fiel cumprimento das

clausulas contratuais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/Para, para solucdo de quaisquer
pendéncias ou controvérsias advindas do presente contrato, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de idéntico ter e forma, na presenca das testemunhas abaixo.
Capanema, XXXXXXXXXXXXXXX
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TESTEMUNHAS:

Francisco Ferreira Freitas Neto

Prefeito Municipal

XAXXXXXX
XXXXXXXXXX
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