ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Concorréncia por Menor Prego - 001/2024

Duvidas
Data Davida Assunto Data Resposta
27/06/2024 - 17:19.58 solicito esclarecimento sobre o tem 5.5.2 B 0170712024 - 10:10:04

Duvida: solicito esclarecimento sobre o item 6.6.2 B, a CAT exigida para engenheiro elétrico (sic) tendo em vista que nenhum item de relevancia se refere a engenheiro eletricista
e os itens todos sdo de compeléncia a engenheiro civil.

Resposta: A solicitagao de acompanhamenta da obra de construcéo da Creche — Tipo 2 do Programa "Creches por Todo o Pard” por Engenheiro Eletnicista € necessaria para
gue a empresa executante realize os servicos elétricos de acordo com o projeto, a planilha de quantidade e as orientagdes da fiscalizagdo, bem como obedecendo as normas da
ABNT e das concessionarias locais.

Ressalta-se que o projeto a ser executado é padrdo estabelecido pela SEDUC/PA, concadente de convénio para exacticio do objeto. sendo gue consta dos
cademos de encargos as diretrizes e normativas a serem seguidas pelos municipios conveniados, onde a exigéncia de Engenheiro Eletricista na Administragao da obra e
obrigatdrio. considerando-se 08 servicos previstos. mesmo nao estando entre os itens de maior relevancia que ultrapassam o percentual de 4% do valor estimado para obra.

24/08/2024 - 11:12.18 PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA, SINTETICA, CRONOGRAMA, LEIS SOCIAIS, 8D, ete. 24/06/2024 - 12:36:14

Davida: No item 1.2 do Edital, fala que: "Os quantitativos de servicos e respactivos valores unitarics estdo referidos na planitha crgamentana detathada qu
deste Edital".

e consta do ANEXO Il

Porém, apos analisarmos 0 ANEXO HI, assimo como 0 ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA - CRECHE PADRAC FNDE_CRECHE POR TODO O PARA: 0 ANEXO If - MINUTA
DE CONTRATO - CONST DE CRECHE - SEDUC e 0 ANEXO IV - MAPA DE SITUACAO E LOCALIZACAD - 240227_PR1_CRECHE_LOC_SIT-LAYOUT1; NAO
ENCONTRAMOS A referida PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA.

Por isso, solicitamos a referida Planitha Orgamentéria Detalhada, assim como. a Planilha Analitica, Sintética, o Cronograma, a Planilha de Leis Sociais e a Planilha de BOI do
referido processo.

Ficamos no aguardo,

Belém, 24 de junho de 2024.
Circulo Engenharia Lida
Resposta: Bca tarde!

o1 anexada uma pasta corm nome OUTROS ARQUIVOS, onde consta o que estd sendo solicitado.

ltens Licitados

Cédigo Produto V. Referéncia Qtde Unidade Situagéo

0001 CONSTRUGAG DE UMA CRECHE PADRAC 5.733.199,77 1 8VG Homologado
SEDUC, DO PROGRAMA CRECHES POR TODO
O PARA, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA,
ESTADO DO PARA,

Documentos Anexados ao Processo

Data Documento
18/06/2024 - 11:52

MO.DE REEER

18/06/2024 - 11.62

18/06/2024 - 11:52

18/06/2024 - 1152

18/06/2024 - 1152

24/06/2024 - 1235
24/06/2024 - 12.35
25/07/2024 - 11:46

RECURSO. TEXAS. - CONG (1:2024 - CRECHE-ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratagao

Data Assunto Frase
04/07/2024 - 09:18.04 Negociagéo aberta para o processo Vocé recebeu um novo pedido de negociagao no item 1 do processo 001/2024.
001/2024

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/07/2024 - 10:03:32 Documentos solicitades para o Foram solicitadas diligéncias ne item 0001 do processo 001/2024
processo 001/2024
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes

W portol de A autenticidade do documento pode ser verificada no site htps:/fvalid
COMPRAS  Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Fublicas en
PUBLICAS Codigo verificador: 9A4031

'1v‘qu;vc,portaldecumpraspubhcas.corn.br
30/07/2024 as 09:10.44,




10/07/12024 - 11.04:26

Vocé recebeu um novo documento em resposta & dikgéncia no item 8001 do processo
001/2024.

Acesse 0 seu ambiente logado para verificar os detalhes

Vencedores

Cadigo Produto Formecedor Modsio Marca/ Fabricante Valorde  Quantidade Valor Total
Refaréncia

Q001 Construcao de uma CIRCULO ENGENHARIA - N/C N/IC 6.577.777.77 1

Creche Padrao SEDUC. LTDA
do Programa Creches por

Todo o Para, no

municipio de Capanema

Estado do Para.

Declaragdes Obrigatérias

Titulo

Declaragéo de conhecimento do Edital
Declaragéo de reserva de cargos

Declaragdo de proposta econdrmica

Declaracio de Nao-Emprego de menores

Declaragao de Nao-Emprego de trabalho
degradante

Declaracdo de Acessibilidade

Declaragio de Inexisténcia de Falo Superveniente

Declaragéo

Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de gue cumpro
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no edital.

Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei @ em outras normas especificas.

Sob pena de desclassificago, declaro que minhas propostas econdmicas compreendem a ntegralidade dos custos para
atendimentc dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao Federal. nas leis trabaihistas. nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXl do artigo 7° da Constituicao Federal, com redac#o dada pela Emenda Constitucional, n®
20/98, que ndo emprega menores de dezoito ancs em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaro ndo possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos termaes do inciso
Il e IV do art.1° e no inciso 11 do art.5° da Constituicdo Federal.

Declaro que, conforme disposto no art, 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1921, estou ciente do cumpnmento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que. se aplicado a0
numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Declaro sob as penas da lei. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

* As declaragdes supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construgdo de uma Creche Padréao SEDUC, do Programa Creches por Todo o Para, no
municipio de Capanema, Estado do Para.

Fornacedor CNPJICPF Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

FEITOSA 32.611.684/0001-  30/06/2024 - NIC N/C 1 R$6.733.199,77 R$ 6.733.198,77 Sim

CONSTRUTORA 54 16:13:10

EIRELI

MIRANDA E FARIAS 13.272.645/0001-  03/07/2024 - N/IC NiC 1 R$6.717.568,23 R$ 6.717.5 N&o

CONSTRUCOQES 25 08:25.56

EIRELl

KM BATISTA 20.200.321/0001-  02/07/2024 - NIC N/IC 1 RS$5.907.739,60 RS 5.807.739,60 Sim

CARDOSG 47 14:50:41

CONSTRUTORA

COMERCIO E

SERVICOS EIRELI -

EPP

Fénix Logistica, 09.368.158/0001-  02/07/2024 - NIC N/C 1 R$5.107.2567.23 RS 5.107.257,23 Nao

Comeércio e Locag@o de S8 16:30:02

Maquinas

TEXAS (04.884.383/0001-  02/07/2024 - N/C N/IC 1 R$E.396.405,13 RS 6.386.405.13 Sim

CONSTRUCOQES E 69 17:29:45

SANEAMENTO LTDA

AVIDALR J 36,205.685/0001-  02/07/2024 - N/IC N/C 1 R$5.667.350,75 RS 5.657.350,76 Sim

ENGENHARIA LTDA 50 23:43.36

CIRCULO 83.330.802/0001-  08/07/2024 - N/C N/C 1 R$6.677.777.77 R$ 6.577.777,77 Nao

ENGENHARIA LTDA 13 08:37:47

Validade das Propostas

Fomecedor CPFICNPJ Validade (conforme edital)

Fénix Logistica, Comércio e Locagdo de Maquinas 09.368.158/0001-93 120 dias

K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 20.200.321/0001-47 90 dias

FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI 32.611.684/0001-54 90 dias

W portal de 4 autenticidade do documento pode ser verificada no site hitps /ivalidaarquive portaldecompraspublicas. com.br
COMPRAS  Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2024 s 09:10.44.
PUBLICAS Codigo verificador: 9A4031




MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI

A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA

TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

CIRCULO ENGENHARIA LTDA

13.272.645/0001-28 90 dias
36.205.685/0001-50 90 dias
04.884.383/0001-69 90 dias
83.330.902/0001-13 90 dias

Lances Enviados

0001 - Construgdo de uma Creche Padréo SEDUC, do Programa Creches por Todo o Para, no
municipio de Capanema, Estado do Paréa.

Data
30/06/2024 - 16:13:10

02/07/2024 - 14 650:41

02/07/2024 - 16.30:02

02/07/2024 - 17:29:45

02/07/2024 - 23:43.36

w Y de A autenticidade do documento pode ser verificada no site hnps:iz’vahdaarquwo.portaldecompraspubhcas.com.br
OMPRAS  Documento gerado eletronicamente no Portal de Compres Plblicas em 30/07/2024 as 09:10.44,
PUBLICAS Codigo verificador: 8A4031

C

Valor
6.733.148,77 {proposta}

5.907.732.60 (proposta)

5.107.257,23 {proposta)

6.396.405.13 {proposta;

5.657.350.75 (proposta}

CNPJ

32.611.684/0001-54 - FEITOSA
CONSTRUTORA EIRELI

20.200.321/0001-47 - K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI -
EPP

09.368.158/0001-93 - Fénix Logistica.

Coméreio & Locacdo de Maquinas

(04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCOES E SANEAMENTO
LTDA

36.206.685/0001-50 - A VIDAL R J
ENGENHARIA LTDA

Situagéo

Valido

Cancelado - Feita a analise da proposta da empresa K M BATISTA
CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIQ € SERVICOS EIRELI - ERPP
com lance de R$ 5.907.739 60. Apresentou custos diferentes pard itens
similares na planilha; N&o apresentou composigéo de mao de obra para
os itens 2.5, 2.6, e 26.3.1; As composiches auxiliares de mao de obra
nao obedecem ao piso da categoria e Uso de aliquotas desatualizadas
na composigdo dos Encargos Sociais.

Nao atende as exigéncias de classificagio previstas na Lei 14.133/2021
eitens 4.3 & 6.10.1.2 do Edital. 05/07/2024 11:44:46

Cancelado - Empresa informou que houve um eq

oco na elaberacéo
do preco, e pediu desisténcia da proposta, 04/07

024 10:26:34

Cancelado - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP
CNPJ n° (4.884.383/0601-89, valor dz proposta R$ £.396.408 13,
Foram feitas as seguintes analises: Apresentou custos diferentes para
itens similares na planiiha

0 AJUDANTE DE CARPINTEIRO - RS 19.08 € 18,64

o AUXILIAR DE ELETRICISTA - RS 19,54 e RS 19,08,

o AUXILIAR DE ENCANADOR - R$ 18,22 e R$ 18,66

0 AUXILIAR DE SERRALHEIRO ~R$ 18,20 € R$ 18,76

composigBes auxiliares de méo de obra ndo obedecem &0 piso da
categoria. Exemplo: para a fungéo de AJUDANTE (ajudante em geral &
demais funces assemelhadas) a hora minima e de RS 6 46/hora para
220h trabalhadas/més. Somando-se ¢ percentual de Encarges (Horista)
apresentado pela empresa 88,37% lamos a soma de R$ 12,17 valor
minimo a ser pago na fungdo de ajudante. Porém, a empresa apresenta
o0s valores abaixo em algumas fungées de AJUDANTE:

0 AJUDANTE DE PINTOR - R$ 12,12;

0 AJUDANTE DE PEDREIRO ~ RS 11,69,

0 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA - RS 11,00

0 AJUDANTE DE ARMADOR - R$ 11.69,

3 outros valores de méo de obra que também ndo obedecem ao piso
da categoria como TELHADISTA, SERVENTE, PINTOR e PEDREIRO
Ao apresentar proposta de preco CUjos Insumos e composictes
auxiliares apresentem valores menores do gue os estabelecidos em
legisiagao vigente (valores de méo de obra) € a0 nac incidir 0s
encargos complementares sobre o caleulo da méo de obra, a licitante
nao atende a norma trabalhista na qual est3o previstos direitos das
classes envolvidas, Convencao Coletiva de Trabalho, que deve ser
imperiosamente observada. Portanto, a empresa deixou de atender os
itens do edital. Mediante o exposto. diante andlise da documentagao
apresentada pelo licitante, constatou-se irregulandades existentes na
proposta apresentada que culminam no julgamento de sua
desclassificagao, visto ndo atender as exigéncias de classificacdo
previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.2 e 6.10.1.2 do Edital.
0B/07/2024 14.16.58

Cancelado - Feita a analise da proposta da empresa A VIDAL RJ
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 36.205.685/0001-50, valor da proposta
RS 5.657.250.75. Segue as seguintes observactes: Nao apresentou
composicio de mao de obra para 0s itens 2.6 6.13.2.182422.1. A
empresa ndo atendsu aos itens 4.3 @ 6.10.1.2 do edital

4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s cuslos
cperacionais, encargos previdenciarios trabalhistas. tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucado do abjeto

6.10.1.2 Composigio de custos: constando a composigan de todos 08
custos unitarios indicados no orgamento detalhado. calculados levando-
se em conta todos os materiais, mao de obra € encargos NEecessanos &
sua execucdo; inclusive Nos Casos em gue sdo utilizadas composigies
extraidas de tabelas de referéncia. Mediante o exposto, diants analise
da documentagao apresentada pelo licitante, constatou-se
irregularidades existentes na proposta apresentada que culminam no
julgamento de sua desclassificagao, visto ndo atender as exigéncias de
classificagdo previstas na Lei 14.133/2021 e itens 43e6.1012e
deixou de apresentar os indices de liquidez referente ao item 7.4.6do
balango de 2022. 06/07/2024 09:30:48




03/07/2024 - 08.25.56

03/07/2024 - 08:37.47

04/07/2024 - 08.12:14

6.577.777.77 (proposta)

6.350.000,00

6.717.568 23 {proposta)

13,272

3.272.645/0001-25
FARIAS CONSTRUC

ENGENHARIA LTDA

83.330.902/0001-13 - CIRCULO

13,272.645/0001-25 - MIRANDA E
FARIAS CONSTRUCQES EIRELI

MIRANDA E

Cancelado - MIRANDA E FARIAS CONSTRUCQES EIRELL
COES EIRELI

Cronograma fisico e financeiro apresentados em arquivos separados
diferente do formato fornecido pela administragéo. Ha divergencia de
informagdes entre os arquivos fornecidos pela empresa (fisico €
financeiro) o que demonstra um desequilibric entre as etapas de
execucdo de obra e desembolsos. Os arquivos ndo serdo considerados
nesta licitagdo vide ndo estarem no formato solicitado pela
adminisirago e pelo 6rgéo convenente do convénio, Planitha Analitica
{CPU) incompleta. Nao & possivel identificar os valores dos insumos
nem todas as composigdes auxiliares foram inseridas. Portanto, nac
sera considerada nesta licitagao pois esta incompleta: ndo possui todas
as composicoes auxiliares e ndo apresenta 0s custos unitanos, ndo
sendo possivel analisar os custos unitdrios de materiais, méc de obra e
encargos Necessanios @ execuclo, A proposta possui preco diferente do
Jance registrado no sistema: fance no sistema R$ 6.250.000,00; planiha
encaminnada R$ 6.717.569,23. Uma diferenca muito grande, nao
passivel de corregao visto que ndo houve erro rio preenchimento. A
empresa n3o elaborou uma proposta adequada ao lance. Mediante o
exposto, diante analise da documentagao apresentada pelo heitante,
constatou-se irregularidades existentes na proposta apresentada que
culminam no julgamento de sua desclassificacdo. visto n&o atender as
exigéncias de classificagio previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3
4.4,6.10.1.1, 6.10.1.2 € 8.10.1.3 do Edital. 08/07/2024 10:14:21

Valide

Cancelado - MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI,
Cronograma fisico e financeiro apresentados em arquivos separados,
diferente do formato fornecido pela admiristragao. Ha divergencia de
informacées entre os arquives fornecidos pela empresa (fisico e
financeiro) o que demonstra um desequilibrio entre as etapas de
execugdo de obra e desembolsos. Os arguivos nac serdo considerados
nesta licitaco vide ndo estarem no formato solicitado pela
administrag3o e pelo érgdo convenente do convénio. Planitha Analitica
(CPU) incompleta. Néo é possivel identificar os valores dos insumos
nem todas as composicoes auxiliares foram inseridas. Portanto, nao
sera considerada nesta licitagio pais esta incompleta: ndo possui todas
as composiges auxiliares e ndo apresenta os custos unitarios, ndo
sendo possivel analisar os custos unitarios de materials méao de obra e
encargos Necessarios a execucdo. A proposta possui prego diferenie do
lance registrado no sistema: lance no sistema R$ 6.350.000,00: planitha
encaminhada R$ 6.717.569.23. Uma diferenga muito grande, nao
passivel de corregdo visto que nao houve erro no preenchimento. A
empresa ndo elaborou uma proposta adequada ao lance, Mediante 0
exposto. diante andlise da documentagao apresentada pelo licitante,
constatou-se irregularidades existentes na proposta apresentada que
culminam no julgamento de sua desclassificagao, visto né&o atender as
exigéncias de classificagao previstas na Lei 14 133/2021 e itens 4.3
4.4, 6.10.1.1,6.10.1.2 € 6.10.1.3 do Edital. 08/07/2024 10:14:21

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

item
0001

Data/Hora
10/07/2024 - 11.04:26

Enviado por Arquive

83.330.802/0001-13 - CIRCULO DILIGENCIA

ENGENHARIA LTDA

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor

#énix Logistica, Comeércio e
Locacéo de Maguinas

Fénix Logistica, Comercio €
Locago de Maquinas

Fénix Logistica. Comércio e
Locacdo de Maquinas

Fénix Logistica, Comeércio &
Locagao de Maquinas

Fénix Logistica. Comércio &
Locacdo de Maquinas

Fénix Logistica. Comeércio e
Locagao de Maguinas

K M BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELIl - EPP

TEXAS CONSTRUCOCES E
SANEAMENTO LTDA

K M BATISTA CARDOSG
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

W Compras

Data/Hora

02/07/2024 - 1128

02/07/2024 - 11:30

0210712024 - 11.32

02/07/2024 - 11:35

0210712024 -11.3

=

02/07/2024 - 1138

02/07/2024 - 14:41

02/07/2024 - 14.43

02/0712024 - 14.43

Enviado por

Anibal Pessoa Picango

Anibal Pessoa Picango

Anibal Pessoa Picanco

Anibal Pessoa Picango

Anibal Pessoa Picango

Anibal Pessoa Picango

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

TULIO JOSE VIEIRA ROSA

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

A autenticidade do documerito pode ser verificada no site hitps /‘/vahdaarqu|voAporlaldecompraspubllcas,comvbr
5 Documento gerado eletronicamente no Portal de Cornpras Publicas em 30/07/2024 as 09:10.44.
PUBLICAS Codigo verificador: 9A4031

Ntmero Orgao de Data de Dt de Validade  Arquive
Expedigéo Expedi¢8o

01 - E -

01 CAPANEMA, 02/07/2024 =

2 CAPANEMA 02/07/2024 S

2 CAPANEMA 02/07/2024 30/11/2024

e CAPANEMA 02107/2024 s

01/2024 - s .

CE 001/2024 - S )

HABILITAGAC

JURIDICA

01/2024 PREFEITURA DE  02/07/2024 02/10/2024

SAPANEMA




K M BATISTA CARDOSC
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELl - EPP

K M BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

K M BATISTA CARDQOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICCS
EIRELI - EPP

K M BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

TEXAS CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

TEXAS CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

K M BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVIGOS
EIRELl - EPP

TEXAS CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

TEXAS CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

Fénix Logistica. Comeércio e
L.ocagdo de Maquinas

TEXAS CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

TEXAS CONSTRUCOQES E
SANEAMENTO LTDA

CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

A VIDAL R J ENGENHARIA
LTOA
AVIDAL R J ENGENHARIA
LTDA
A VIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

AVIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

A VIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

AVIDAL R J ENGENHARIA
LTOA

AVIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

noriol de
W CompRras

02/07/2024 - 14.44

02/07/2024 - 1445

02/07/2024 - 14:46

02/07/2024 - 14.46

02/07/2024 - 14.63

02/07/2024 - 15:25

02/07/12024 - 16.27

02/07/2024 - 1850

02/07/2024 - 16:01

02/07/2024 - 16.28

02/07/2024 - 17:07

02/07i2024 - 17.28

02/07/2024 - 18:14

02/07/2024 - 18:18

2/07/2024 - 1822

02/07/2024 - 1857

02/07/2024 - 19:26

02/07/2024 - 2210

02/0712024 - 2211

02/07/2024 - 2212

02/07/2024 - 22:13

02/07/2024 - 22:14

02/07/2024 - 22 14

02/07/2024 - 2342

03/07/2024 - 0544

03/07/2024 - 05:45

03/07/2024 - 05.48

03/07/2024 - 0818

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

TULIO JOSE VIEIRA ROSA

TULIO JOSE VIEIRA ROSA

SOFIA AUGUSTA SOARES
COSTA

TULIO JOSE VIEIRA ROSA

TULIO JOSE VIEIRA ROSA
Anibal Pessoa Picango
TULIO JOSE VIEIRA ROSA
TULIO JOSE VIEIRA ROSA
GILBERTO CARLOS
CARDOSO MASSCUD
GILBERTO CARLOS

CARDOSO MASSOUD

GILBERTO CARLOS
CARDOSO MASSOUD

GILBERTO CARLOS
CARDOSO MASSOUD

GILBERTO CARLOS
CARDOSO MASSOUD

ARMANDO VIDAL RIBEIRO
JUNIOR

ARMANDO VIDAL RIBEIRO
JUNIOR
ARMANDO VIDAL RIBEIRO
JUNIOR

ARMANDO VIDAL RIBEIRO
JUNIOR

ARMANDO VIDAL RIBEIRO
JUNIOR

ARMANDG VIDAL RIBEIRO
JUNIOR

ARMANDO VIDAL RIBEIRO
JUNIOR

JOAO DA COSTA MIRANDA
NETO

JOAD DA COSTA MIRAMNDA
NETC

JOAC DA COSTA MIRANDA
NETO

JOAD DA COSTA MIRANDA
NETOQ

0172024

CP 001/2024

CP 001/2024

01

Habilitacdo
Juridica

73

4.0

Edital de
Concorréncia
00172024
Edital de
Concorrencia
00112024

Edital de
Concorréncia
001/2024

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA

PREFEITURA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA

PREFEITURA

CAPANEMA

PREFEITURA

Habilitacdo Fiscal,
Social e
Trabalhista

Qualificagac
Econbmico-
Financeira

Declaracdo Visita -
Responsavel
Técnico

Qualificagdo
Técnica

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

PREFEITURA DE
CAPANEMA

Frefeitura de
Capanema

Prefeitira de
Capanema

02/0712024

0210712024

02/0712024

02/07/2024

02/0772024

02/07/2024

02/07/2024

0210712024

03/07/2024

02/0712024

02/07/2024

02/07/2024

02/07/2024

02/07/2024

02/07/2024

(03/07/2024

03/0772024

03/07/2024

03/07/2024

03/0712024

03/07/2024
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M Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Disblicas em 30/07/2024 as 09:10.44,
PUBLICAS Cadigo verificador: 9A4031

02/06/2024

05/10/2024

051072024

31/1212024

0211042024

03/07/2024

03/10/2024

03/10/2024

HABLITACA

[or2

BILIT




CIRCULO ENGENHARIA 03/07/2024 - 08:30

RTO CARLOS

LTOA SARDOSO MASSGUD
MIRANDA E FARIAS 03/07/2024 - 08:31  JOAQ DA COSTA MIRANDA - Prefeitura de 08/0712024 -
CONSTRUCOES EIRELI NETO Capanema
CIRCULO ENGENHARIA 03/07/2024 - 08:35 GILBERTO CARLOS 4 PREFEITURA 03/07/2024 02/10/2024
LTDA CARDOSO MASSOUD MUNICIPAL DE

CAPANEMA
MIRANDA E FARIAS 03/07/2024 - 0855  JOAO DA COSTA MIRANDA - Prefeitura de 03/07/2624 03/10/2024
CONSTRUCOES EIREL NETO Capanema " A
MIRANDA E FARIAS 03/07/2024 - 08:56  JOAO DA COSTA MIRANDA - Prefeitura de 05/07/2024 -
CONSTRUCOES EIRELI NETO Capanema
Inabilitados / Desclassificados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe
04/07/2024 - 10:26.34 Fénix Logistica, Comércioe  08.368.158/0001-93 Abrangendo todo o processo

Locagdo de Maguinas
Empresa informou que houve um equivoce na elaboragdo do prego. e pediu desisténcia da proposta.

06/07/2024 - 09:30.46 AVIDAL R JENGENHARIA  36.205.685/0001-50 Abrangendo todo o processo
LTDA

Feita a andlise da proposta da empresa A VIDAL RJ ENGENHARIA LTDA, CNPJ n® 36.205.685/0001-5C, valor da proposta RS £.657.350,75. Segue as seguintes observagies:
N30 apresentou composigao de mao de obra para os itens 2.5, 2.16,13.21 e 24.2.2.1. A empresa nio atendeu aos itens 4.3 € 6.10.1.2 do edital

4.3 Nos valores propostos estarae inclusos todos os custos operacionais. encarges previdenciarios, trabainistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

6.10.1.2 Composi¢ao de custos: constande a composi¢ao de todos 0§ custos unitarios indicados no orgamento detalhado, calculados levando-se em conta todos os materiais
mao de obra e encargos necessarios a sua execucdo, inclusive nos casos em gue s3o utilizadas composigdes extraidas de tabelas de referéncia. Mediante o exposto, diante
analise da documentacio apresentada pelo licitante, constatou-se irregularidades existentes na proposta apresentada gue culminam no julgamento de sua desclassificagao, visto
a0 atender as exigéncias de classificagao previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3 & 6.10.1.2 e deixou de apresentar os indices de liquidez referente ao item 7.4.6 do

balanco de 2022.

05/07/2024 - 11:44:46 K M BATISTA CARDOSO 20.200.321/0001-47 Abrangendo todo o processo
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

Feila a analise da proposta da empresa K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com lance de RS 5.907.739,60. Apresentou custos
diferentes para itens similares na planilha; Néo apresentou composigio de méo de obra para 0s itens 2.5, 2.6, @ 26.3.1 As composigdes auxiliares de méo de obra nAc cbedecem
ao piso da categoria e Uso de aliquotas desatualizadas na composigao dos Encargos Socials.

Nao atende as exigéncias de classificaco previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3 e 6.10.1.2 do Edital.

08/07/2024 - 10-14:21 MIRANDA E FARIAS 13.272.645/0001-25 Abrangendo todo ¢ processo
CONSTRUCOES EIRELI

MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELL, Cronograma fisico e financeirc apresentades em arquivos separados, diferente do formato fornecido pela administracdo. Ha
divergéncia de informagbes entre 0s arquivos fornecidos pela empresa (fisico e financeiro) o que demonstra um desequilibrio entre as etapas de execugéo de obra e
desembolsos. Os arquives néo seréo considerados nesta licitagéo vide ndo estarem no formato solicitado pela adminisiraggo e pelo érgdo convenente do convénio, Planitha
Analitica (CPU) incompleta. N&o & possivel identificar os valores dos insumos e nem todas as composigdes auxiliares foram inseridas. Portanto, ndo sera considerada nesta
licitagdo pois esté incompleta’ n&o possut todas as composicées auxiliares @ nac apresenta os custos unitarios, nao sendo possivel analisar os custos unitaros de matenais, mao
de obra e encargos necessarios & execucdo, A proposta possui prego diterente do lance registrado no sistema’ lance no sistema R$ 6.350.000,00; planitha encaminhada RS
6.717.569,23. Uma diferenca muito grande, ndo passivel de correcdo visto que nédo houve erre no preenchimento. A empresa nao elaborou uma proposta adequada ao lance,
Mediante o exposto. diante andlise da documentag&o apresentada pelo licitante, constatou-se irregularidades existentes na proposta apresentada que culminam no julgamento de
sua desclassificacdo, visto nao atender as exigéncias de classificagao previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3, 4.4, 6.10.1.1, 6.10.1.2 e 6.10.1.3 do Edital.

08/07/2024 - 14'16.59 TEXAS CONSTRUCOES E  04.884.383/0001-69 Abrangendo todo o processo
SANEAMENTO LTDA

TEXAS CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA ~ EPP, CNPJ n® 04.884,383/0001-69. valor da proposta RS 6.396.405,13. Foram feitas as seguintes analises. Apresentou
custos diferentes para itens similares na planitha:

o AJUDANTE DE CARPINTEIRC - R$ 19,08 e 18,64,

o AUXILIAR DE ELETRICISTA ~ RS 19,54 e R$ 19,08

o AUXILIAR DE ENCANADOR - R$ 18,22 e RS 18,66

o AUXILIAR DE SERRALHEIRO - R$ 19,20 & RS 18,76:

composiges auxiliares de mao de obra ndo obedecem ao piso da categona. Exemplo: para a fungéo de AJUDANTE (gjudante em geral e demais funcbes assemelhadas) a hora
minima é de RS 6.46/hora para 220h trabalhadas/més. Somando-se o percentual de Encargos (Herista) apresentado pela empresa 88.37% temos a soma de R$ 12.17 valor
minimo a ser pago na funcédo de ajudante. Porém, a empresa apresenta os valores abaixo em algumas fungbes de AJUDANTE

0 AJUDANTE DE PINTOR — RS 12,13

o AJUDANTE DE PEDREIRO ~ RS 11,69,

0 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA - R$ 11,00

o AJUDANTE DE ARMADOR - RS 11.68:

Ha outros valores de mao de obra que tambem nao obedecem ac piso da categoria como TELHADISTA, SERVENTE, PINTOR ¢ PEDREIRC.

Ao apresentar proposta de preco CLjos insumos € composigies auxiliares apresentem valores menores do que os estabelecidos em legislagdo vigente (valores de méo de cbraj e
20 n30 incidir os encargoes complementares sobre o calculo da mio de obra, a licitante nao atende a norma trabaihista na gual estao previstos direitos das classes envoividas.
Convencao Coletiva de Trabalho, que deve ser imperiosamente observada. Portanto, a empresa deixou de atender os itens do adital. Mediante o expaosto, diante analise da
documentacéc apresentada pelo licitante. constatou-se irregularidades existentes na proposta apresentada que culminam no juigamento de sua desclassificagio, visto nao
atender as exigéncias de classificagdo previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3 & 6.10.1.2 do Edital,

Intengdes de Recurso, Recursos e Contrarrazoes

Prazos

Intengéo de Recurso Recurso Contrarrazéo
10/07/2024 - 11.46 156/07/2024 - 18:00 18/07/2024 - 18:00
“ portoi de A autenticidade do documiento pode ser verificada no site intlps://validaarguivo.portaldecompraspublicas.com.br
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0001 - Construcédo de uma Creche Padrdo SEDUC,

Para, no municipio de Capanema, Estado do Para.

Intengdes de Recurso

do Programa Creches por Todo o

CNPJ

04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCQES E
SANEAMENTO LTDA

04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCQES E
SANEAMENTO LTDA

04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

04,884,383/0001-68 - TEXAS
CONSTRUCQES E
SANEAMENTO LTDA

04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCOQES E
SANEAMENTO LTDA

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

32.611.684/0001-54 ~
FEITOSA CONSTRUTORA
EIREL!

36.205.685/0001-50 - A
VIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

20.200,321/0001-47 - KM
BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELl - EPP

20.200.321/0001-47 - K M
BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

13.272.6845/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

13,272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

portal de

COMPRAS

Data de Envio
04/07/2024 - 09 20:09

04/07/2024 - 09°20:10

04/07/2024 - 08 20:13

04/07/2024 - 08.20:15

04/07/2024 - 06 20:19

04/07/2024 - 08:21:07

04/0712024 - 09.24:57

04/07/2024 - 09:25:27

04/07/2024 - 08:28.50

04/07/2024 - 09:34.28

040712024 - 09 34:35

04/07/2024 - 08.46:18

04/07/2024 - 08.53:41

intengio

Temos interesse de interpor recurso

Temos interesse de iNterpor recurso.

Temos interesse de iNterpor recurso.

Temos interesse de interpor recurso,

Temos interesse de interpor recurso.

Queremos Analisar dos pregos

INTENCAO DE RECURSO

declaro intencéo de recurso

Temos interesse de interpor recurso para o ltem 001 por néo atender em sua

plenitude a qualificagdo técnica profissional

Declaramos intencdo de recursc tendo em vista que a empresa arrematante nao
apresentou todas as documentagBes de sua habilitagdo, estando portanto em
desacordo com o edital

Declaramos intencdo de recurso tendo em vista que a empresa arrematante nao
apresentou todas as documentacdes de sua habilitacéo. estando portanto em
desacordo com o edital.

Indicamos intengéo de interpor recurso contra a licitante Fénix devido a mesma
n3o ter apresentado comprovante de pagamento da garantia apresentada,
portanio a mesma néo tem validade

Indicamos a intengéo de recurse devido na CPU item 1.1 Engenheiro Civil
considerou 0,758 por M~as quando a licitagdo solicita o mas cheio do engenheiro

A autenticidade do documenito pode ser verificada no site https /ivalidzarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
M Documento gerado eletronicamente no Portal de Cornpras Publicas em 30/07/2024 as 09:10.44,
PUBLICAS Codigo verificador: 9A4031

Julgamento

Indafarido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

indeferido

indefernido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido




83.330.802/0001-12 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

§3.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCOQES E
SANEAMENTO LTDA

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTOA

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIREL!

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

20.200.321/0001-47 - K M
BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCQES EIREL

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

13,272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

22.611.684/0001-54 -
FEITOSA CONSTRUTORA
EIRELI

5 portal de
W Compras

04/07/2024 - 08:64:22

0410712024 - 09:55.44

04/07/2024 - 10:34.45

04/07/2024 - 10:37.38

04/07/2024 - 10°:40:57

04/07/2024 - 10-41:34

04/0712024 - 10:48:06

04/07/2024 - 10.51:20

04/07/2024 - 10.51:52

04/07/2024 - 11:00:17

04/07/2024 - 11:00.45

04/07/2024 - 11 01:52

04/07/2024 - 11.22:09

04/07/2024 - 21.31:38

Corno fazemos para ter acesso as seguintes informagdes

“Temos interesse de interpor recurso para o liem 001 por nao atender em sua
plenitude a qualificagéo técnica profissional”

"Declaramos intencdo de recurso tendo em vista que a empresa arrematante nao
apresentou todas as documentagdes de sua habilitagao. estando portanto em
desacordo com o edital.”

“Declaramos mtengdo de recurso tendo em vista que a empresa arrematante nao
apresentou todas as documentactes de sua habilitacio, estando portanto em
desacordo com o edital.”

"Indicamos intengao de interpor recurso contra a licitante Fénix devido a mesma
nao ter apresentado comprovante de pagamente da garantia apresentada,
portanto a mesma nao tem validadge."

Essas justificativas acima para intengo de recursos foram interpostos por uma
licitante.

Gostariamos de saber, como podemos ter acesso a essas informacdes também.

Indicamos a inteng&c de recurso por ter indicado o vigia a 0,758 por més quando a
licitag&o de indica 1 por més

Melhor andiise da proposta de pregos da licitante

Temos interesse de INlegao de recurso.

A empresa A VIDAL R J ENGENMARIA LTDA | na sua planilha orgamentaria, est3
em desacordo com o item 8.2 do Termo de Referéncia, que cita no seu texto "
exceto a coluna indicativa do cadigo da tabela de referéncia. QUE NAO DEVERA
CONSTAR NA PROPOSTA APRESENTADA"

declaramos intengo de interpor recurso devido a empresa ndo ter apresentado o
Recibo de Escrituracao Contabil Digital como rege o Edital na Qualificagéo
Econbémica

Declaramos intencéo de interpor recurso pois a empresa apresentou uma Planitha
Orcamentaria {QQP} sem identificar de gual processo licitatério trata e informando
ser FNDE, o que ndo & indicado no atual processo. Sendo, portanto impossivel de
{denticar & consequentemente obrigatério a desclassificagdo da mesma

Desejamos interpor recurso devido o licitante ter apresentado um cronograma
referente a construcdo de uma Creche padrdo FNDE, o que ndo é o caso em tela
e sem identificar de gual processo trata.

Declaramos intengdo de recurso tendo em vista gue nao foi apresentado o item
7.2"G" do edital.

DEclaramos intencéo devido ndo haver em nenhuma peca da proposta (QQP
CPU, Encargos Sociais, BDI e Cronograma) indicagao de qual processo se trata
inclusive em parte delas indicagio de Creche padrao FNDE que n&o & 0 processy
licitatonio em tela

A composigao do iem 2.5 da Planiiha orcamentdria da empresa AVIDALR J
ENGENHARIA LTDA esta SEM a MAO DE OBRA, estando somente o material,
por este metivo esta empresa esta com a composicdo ERRADA e devera ser
inabiliiada, Sem contar que consta um POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO
T. Como vai ser instalado este poste. se ndo tem méo de obra? Come vai ser
transpostado esse poste se ndo tem equipamento? Caminhao murick?....

O valor indicado no BDI ndo confere com a soma das parcelas apresentadas

A empresa ndo atendeu ao item 7.4.4 do Edital. pois nao apresentou Recibo de
E scrituragao Contabil Digital

INTENGAC DE RECURSO

A autenticidade do documento pode ser verificada no sie htips:/#validaarauivo, portaldecompraspublicas.corn.br
Docurmento gerado eletronicamente no Portal de Cornpras Publicas em 30/07/2024 as 09:10.44,
PUBLICAS Codigo verificador 9A4031

Indeferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido




04.884.383/0001-69 - TEXAS
CONSTRUCQES E
SANEAMENTO LTDA

36.205.685/0001-50 - A
VIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

04,884.383/0001-6¢ - TEXAS
CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

13.272.645/0001-25 ~
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

13.272.645/0001-26 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCOES EIRELI

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
L.TDA

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

83,330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

13.272.645/0001-25 -
MIRANDA E FARIAS
CONSTRUCQCES EIRELI

20.200.321/0001-47 - K M
BATISTA CARDOSO
CONSTRUTORA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTOA

36.205.685/0001-50 - A
VIDAL R J ENGENHARIA
LTDA

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

83.330.902/0001-13 -
CIRCULO ENGENHARIA
LTDA

portoi de
e COMPRAS

05/0712024 - 08.38:62

05/07/2024 - 10 05:59

05/07/2024 - 10.18:13

05/07/2024 - 10:18:57

05/G7/2024 - 10:23.41

06/07/2024 - 10:26.07

06/07/2024 - 10:32.50

08/07/2024 - 10:32:52

05/07/2024 - 10:32:00

05/07/2024 - 10.52:58

05/07/2024 - 11:52:01

05/07/2024 - 11°58:23

056/07/2024 - 12:32.26

05/07/2024 - 12:36:21

Q5/07/2024 - 12.40:21

temos intencéo ae recurse,

delaro intencao e recurso por discordar da inabilitacéc da empresa a vidal r
engenharia.

DECLARO INTENCAQ DE RECURSO.

Analisando a composigdo unitaria de precos, o item 1.1- ENGENHEIRG CIVIL DE
OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 1.2- MESTRE DE
OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 1.4- ALMOXARIFE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES, apresentam as leis sociais dos insumos
mensais como horistas,

Temos interesse de interpor recurso devido a licitante apresentar documentacédo
econdmica nconsistente com livro diarios com quantidade de paginas diversas
para o mesmo ano

declaramos irteresse de interpor recurso para melhor andlise da proposta de
precos

Na proposta de Leis Sociais o Saidrio Educagio consta como zerado.

O Salario-Educagdo é uma contnbuigde social destinada ac financiamento da
programas, projetos & agdes voltadas a educagdo basica publica, nos termos do
"PAR’ 5° do art. 212 de Constituicio Federal.

As empresas consideradas firmas individuais ou sociedades urbana ou rural que
assumem o risco de atividade economica, seja para fins lucrativos ou nédo, devem
arrecadar esta contribuicdo no percentual de 2,5% sobre a remuneracéo paga aos
seus empregados (art. 15 da Lei n. 9.424/98).

Na proposta de Leis Sociais o Salario Educagao consta como zerado.

O Salério-Educagao é uma contribuicde social destinada ao financiamento de
programas, projetos € agées voltadas a educagéo basica publica. nos tenmos do
"PAR" §° do art. 212 da Constituigao Federal

As empresas consideradas firmas individuais ou sociedades urbana ou rural que
assumem o risco de atividade econdmica, seja para fins lucrativos ou ndo, devemn
arrecadar esta contribuicdo no percentual de 2,5% sobre a remuneracio paga aos
seus empregados (ait. 15 da Lei n. 8.424/98).

No item 2.5 ~ INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA TELEFONE E
LOGICA, ndo foram considerados méo-de-obra & nem aluguel de caminh&o do
tipo munck para igamento do poste

devido ter 9 balangos e ter 12 fivros contaoeis

Declaramos intengao de recurso acerca da inabilitacdo da empresa e nulidade do
certame tendo em vista a Administragdo Municipal nao obedecer ao artigo 165. |
segunda parte da Lei 14.133/21, oportunizando momentos adequados para
intengdo de recurso e ndo liberacio ao bel prazer para que as empresas declarem
a qualquer momento intencao de recurso deixando assim a imparciaiidade da
administracdo.

(s ltens do grupe D2 das Leis Socials estdo errades, na composicac dos valores
arup

DECLARO INTENGAO DE RECURSC.

Os itens 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS, 1.2-
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 1.3-
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, apresentam impostos
calculados come horistas e ndo como mensalistas

Q Item 2.5- INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ . FORCA TELEFONE E
LOGICA - N&o apresenta mac de obra € nem caminhéo do tipo Murick na
composicdo

A autenticidade do documente pode ser verificada no site htips://validaarquivo. portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerade eletronicamente no Portal de Compras Pdablicas ern 30/07/2024 as 09:10.44.
PUBLICAS Codigo venficador 9A4031
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no ¢
A COMPRAS
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05/07/2024 - 12.41:16

05/07/2024 - 12.60:57

05/07i2024 - 12.58:45

08/07/2024 - 10.16:27

08/07/2024 - 101919

08/07/2024 - 10:22:23

08/07/2024 - 10:23.23

08/07/2024 - 10:26.47

08/07/2024 - 10:28.54

08/07/2024 - 10:34:.55

08/0742024 - 10-52.17

08/07/2024 - 10.52:17

08/07/2024 - 11:.02:25

O ltem 2.1-PROJETO DE FUNDACOES - Nao apresenta engenheiro pra fazer tal
projeto

A Proposta de prego ta diferente da lance ofertado

declare intencao de recurso

nao foi dada oportunidade a empresa de anexar a proposta equalizada

Declaro intencéo de recurso

O calor foi oriundo de lance. e n&o rios foi dado oportunidade de anexar nova
proposta

{emos interesse de interpor de recurso

ltem 2.5 - INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ . FORCA TELEFONE E
LOGICA , Sem mao de obra para execucio dos servigos

2.16- Projeto de Fundagbes - Proposta sem engenheiro pra executar o servico

Na composicio de pregos unitérios do item 2.5 - INSTALAGOES PROVISORIAS
DE LUZ . FORGCA TELEFONE E LOGICA -

NAO CONSTA A MAO DE OBRA PARA A EXECUCAC DO SERVIGO
CONSTAM, APENAS, INSUMOS DE MATERIAIS

Solcitamos a desclassificac@o da empresa TEXAS devide ac motivo abaixo

Na composicdo do item 2.16 PROJETO DE FUNDACOES - Nao apresenta, na
sua composicdo. o insumo engenherrc civil ou arquiteto pra calcular o referido
projeto de fundacdo

Solcitamos a desclassificacdo da empresa TEXAS devido a0 motivo abaixo

Na composigdo do Item 2.16 PROJETO DE FUNDACOES - Nao apresenta, na
sua ComMposigao, o insumo engentieire civil ou arquiteto pra calcular o referido
projeto de fundagao

Solicitamos a inabilitagao da empresa Texas ConstrugBes, devido ao valores
unitarios da Mao de Cbra, estarem inferios ao que reje acs salarios da
CONVENGAQ COLETIVA, como segue abaixo

AJUDANTE DE ARMADOR

Na composicao de custo unitdrio do ajudante de armador (Composicao 88238 -
SINAPY, no seu INSUMO 00006114 - SINAPI - AJUDANTE DE ARMADOR
{HORISTA) aparece ¢ valor de

11,68 a hora

Tirando os Encargos Sociais {88.37%). fica 6,21 (a hora)

Multiplicando por 220n/Més - temos. R$ 1.365,27/Més

O Sindicato da Categoria determina como o salario minimo deste ajudante de
tantos outros e de servetente, tambénm o vaior de RS 1.367,56 (Agosto de 2022
até Julho de 2023).

Portanto o referido profissional, na composicao da TEXAS CONSTRUGCOES.
ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA
£ SOLICITAMOS SUA INABILITACAD

A autenticidade do documento pode ser verificada no site hitps jivalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.ior
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2024 as 09:10.44.

Cadigo verificador. 9A4031
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Solicitamos a inabilitacdc da empresa Texas Construgées, devido ao valores Deferido
unitanos da M&o de Obra, estarem infenores ao que rege aos saldrios da
CONVENCAQ COLETIVA, como segue abaixo: AJUDANTE DE CARFINTEIRQ.
Na composigao de custe unitario do ajudante de pedreiro (composicéo 88239 -
SINAPI), nio seu INSUMO 00008117 - SINAPI - CARPINTEIRO AUXILIAR
(HORISTA) aparece o valor de: 12,13 a hora Tirando os Encargos Sociais
(88,37%), fica 6,44 (a hora) Multiplicando por 22Ch/M8s - temos: R$ 1.416,68/Més
O Sindicato da Categoria determina como o saldrio minimo deste ajudante de
tantos outros, tambeém o valor de R$ 1.416,68 (Agosto de 2022 até Julho de 2023).
Portanto o referido profissional, na composicao da TEXAS CONSTRUCQOES,
ESTA ABAIXQO DO SALARIO DA CATEGORIA E SOLICITAMOS SUA
INABILITACAG

Solicitamos a inabilitacdo da empresa Texas Construgoes, devido ao valores Deferido
unitarios da Méo de Obra, estarem inferiores e diferentes para @ mesma funcéo,

como segue abaixo. AJUDANTE DE CARPINTEIRO. Na composigdo auxiliar de

custo unitéric do composicéo 88239 - SINAPI, no seu INSUMO 00006117 -

SINAPI - CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) aparece o valor de: R$ 12,13,

enquanto gue na composi¢ac 280002 - SEDOP, no seu insumo MOB11700 -

CAPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) aparece o valor de R$ 11.68 Portanto tem

erro na composigan da TEXAS CONSTRUGOES, E SOLICITAMOS SUA

INABILITACAC

Solicitamos a inahiiitagdo da empresa Texas Construgdes. devido ao valores Deferido
unitarios da Mao de Obra, estarem inferiores ao que rege aos salarios da
CONVENGAQ COLETIVA coma segue abaixo: AJUDANTE TRUTURA
METALICA. Na composico de custo unitério do ajudante de ESTRUTURA
METALICA (composicdo 88240 - SINAPL, no seu INSUMO 000044499 - SINAPY -
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (HORISTA) aparece o valor de: RS
11,00 a hora Tirando os Encargos Scciais (88,37%), fica R$ 5.84 (a hora}
Multiplicando por 220h/Més - temos: RS 1.284,71/Més O Sindicato da Categoria
determinia como 2 salario minimo deste ajudante de tantos outros, também o valor
de RS 1.367 65 (Agosto de 2022 até Julho de 2023). FPortanto o referido
profissionial, na composicao da TEXAS CONSTRUCOES, ESTA ABAIXO DO
SALARIO DA CATEGORIA E SOLICITAMOS SUA INABILITACAC

Solicitamos a inabiiitago da empresa Texas Construgdes, devido ao valores Deferido
unitarios da Mao de Obra, estarem inferiores ao que rege aos salarios da
CONVENGAQ COLETIVA, como segue abaixo: AJUDANTE DE PEDREIRC. Na
composigao de custo unitano do gjudante de pedreiro (composicéo 280004 -
SEDOR), no seu INSUMO MOB12700 - SEDOP - AJUDANTE DE PEDREIRO
(HORISTA) aparece o valor de. R$ 11.68 a hora Tirando os Encargos Sociais
(88 37%). fica RS 6,20 (a hora) Multiplicando por 220h/Més - temos: R$
1.265,20/Més O Sindicato da Categoria determina como o salario minimo deste
ajudante de tantos outros, também o valor de RS 1.367 55 (Agosto de 2022 até
Julho de 2023). Portanto o referido profissional, na composicdo da TEXAS
CONSTRUGOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA E
SOLICITAMOS SUA INABILITACAO

Solicitamos & inabilitago da empresa Texas Construgdes. devido ao valores Deferido
unitanios da Mao de Obra, estarem infenores 80 que rege aos salérios da
CONVENGAO COLETIVA coma segue abaixo. AJUDANTE DE PINTOR. Na
composigao de custo unitano do gjudante de pintor {composi¢do 100301 -
SINAPI), no seu INSUMO 00034466 - SINAPI - AJUDANTE DE PINTOR
(HORISTA) aparece o valor de. R$ 12,13 a hora Tirando os Encargos Soclais
(88,37%), fica RS 6,44 (2 hora) Multiplicando por 220hiMés - temos. RS
1.418,88/Més O Sindicato da Categoria determina como o salario minimo deste
ajudante de tartos outras, tambem o valor de R3 1.418,17 (Agosto de 2022 ate
Julho de 2023). Portanto o referido profissional, na composicao da TEXAS
CONSTRUGCOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA E
SOLICITAMOS SUA INABILITACAO

Solicitamos a inabilitacao da empresa Texas Construgdes, devido ao valores Deferide
unitarios da M3o de Obra, estarem diferentes para 3 mesma funcéo, como segue

abaixo: AUXILIAR DE TRICISTA. Na composicao auxiliar de custo unitano do
composigao 88247 - SINAPL no seu NSUMO 00000247 - SINAPI - AUXILIAR DE
ELETRICISTA (HORISTA) aparece o valor de: RS 12,13, enguanto que na

composi¢do 260007 - SEDCP, 1o seu insuma MO247000 - AJUDANTE DE

ELETRICISTA (HORISTA) aparece o valor de R$ 11,69 Portanto tem erro na

composicdo da TEXAS CONSTRUCOES. E SOLICITAMOS SUA INABILITACAQ

Salicitamos a inabilitagao de empresa Texas Construgdes, devido ao valores Deferido
unitarios da Mao de Obra, estarem diferentes para a mesma fung@o, como segue

abaixo: AUXILIAR DE SERRALHEIRO. Na composicao auxiliar de custo unitario

da composicao 88251 - SINAPI, no seu INSUMO 00000262 - SINAPI - AUXILIAR

DE SERRALHEIRO (MORISTA) aparece o valor de. R$ 12,13, enquanto que na

composigao 280009 - SEDOP. ne seu insumo M0O252000 - AJUDANTE DE

SERRALHEIRO (HORISTA) re ;alor de RS 11.69 Portanto tem erre na

composicao da TEXAS CONSTRUGOES, E SOLICITAMOS SUA INABILITACAQ.

5

Solicitamos a inabilitacdo da empresa Texas Construgdes, devido ac valores Deferido
uniténos da Mo de Obra, estarem infenores ao que rege aos salarios da
CONVENGAQ COLETIVA, como segue abaixo: CARPINTEIRO DE
ESQUADRIAS. Na composigie de custo unitario composigao 88261 - SINAPI no
seu INSUMO 00001214 - SINAP - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)
aparece o valor de: R$ 15,22 a hora Tirando os Encargos Sociais (88,37%), fica
R$ 8,08 (a hora) Multiplicando por 220h/Més - temos. RS 1.777.57/Més O
Sindicate da Categoria determina como o saldrio minimo deste ajudante de tantos
outros, tambem o valor de R$ 1.889,51 (Agosto de 2022 até Julho de 2023)
Portanto o referido profissional na composicao da TEXAS CONSTRUCQES.
ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA E SOLICITAMOS SUA
INABILITACAC

iltps:/ivalidaarsuivo. portaldecompraspublicas.com.br
Pablicas ern 36/07/2024 as (9:10.44
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08/07/2024 - 141743

08/07/2024 - 14:22:18

08/07/2024 - 14:26.57

QB/07/2024 - 142733

08/07/2024 - 14 29.00

08/07/2024 - 14.30:52

08/07/2024 - 14.30:52

08/07/2024 - 14:31:59

08/07/2024 - 15:16.58

08/07/2024 - 16:05.58

10/07/2024 - 10:08.65

10/07/2024 - 11.27:15

10/07/2024 - 11.28:59

10/07/2024 - 11:31:06

10/07/2024 - 11:31.40

10/07/2024 - 11:33.12

planiina de precos com erro

Quern assina as planithas da proposta & Engenheiro Mecanico, indo contra o
Edital que pede Engenheiro Civil

intenc&o de recuso, ha vista de oSr. Agente de contragdo esta esquecendo que o
licitante vencedor do lance tem o direito de 2 horas para enviar proposta com os
valores readequados. (sso para todas as empresas estd sendo equivocado seu
procedimento e faz com o processo torne se vicioso e que venha a ser cancelado
porque esta em desarcorde com a nova Idei das licitagdes e o proprio edital

indicou no tem 2.3 Carpinteiro R$ 23,79 e no 2.4 R$ 23.73, No item 2.3 Ajudante
R$ 1916 eno 24 RS 19.06

Nao indicou 1o item 2.16 nenhum tipo de méo de obra

Noitern 13,2, 1 apesentou ajudants com valor diferente das outras composigdes

Essse seu procedimanto Sr. Agente esta ferindo o processo licitatorio, conforme
estabe o edital e a propriia lei das licitagdes. Pois sé poderia pedi a proposta
financeira sem o ajustes se nao houve a permisséc de lance. os Licitantes
ofertaram lances e por esse motivo ela necessario fazer o ajuste nos precos das
porpostas. Esta havendo um equivoco de sua parte muito grande.

Apresentou item 24.2.2.1 sem nenhuma parcela referente @ méo de obra

Declaro intengdo de recurso

Vamos recomer uma vez que o Seguro Gerantia da Circulo esta faltando paginas e
o boleto & o comprovante de pagamento ndo condiz com o valor correto de acordo
com o boleto & o Seguro garantia consultado no sistema da JNS. Ou seja. a
Circulo ndo tem Segurc Garantia para a Proposta em questac valida.

Iss0 & uma paihacada quer dizer que a empresa Circulo anexa um comprovante
de pagamento do Seguro Garantia que nac corresponde com o objeto da licitacéo
ela exclu pagas para omitir a informacéo do pagamento verdadeiro & agora ela vai
ter o direito de apresentar um novo documento. Vamos denunciar esse processo
co pois ndo pode ser anexado documentos novos referente
aso em tela estpa claro o prgilevio que a empresa esta

Temos intengéo de interpor recurso de vide a proposta da empresa Circulo conter
erros que ensejaram desclassificagdo de outras empresa, portanto devera ser
desclassificada também

A ernpresa Circule deixcu atender ao Edital guando nao apresentou a
documentagao de garantia completa.

A empresa Circulo apresentou itens na Composigao de Prego Unitario sem
parcela de mao de obra, o que ja ensejou em desclassificacdo de propostas de
outras empresas naste mesmo processo, Portanto, atendendo ac mesmo critério
utilizado pelo pregoeiro a empresa Circulo deve ser desclassificada

A Empresa Circulo deixou de apresentar o Sequro Garantia com as paginas
completas uma vez que na analise do novo documento esta expressa o numero
de paginas ou seja ¢ documento foi alterado

A empresa Circulo apresentou proposta com CPU indicando parcela de méc de
obra indicada como Insumo, portanto deve ser desclassificada

A autenticidade do documento pode ser verificada no site hitps://validaarquive. portaldecompraspublicas.corn.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2024 as 09:10.44.
. PUBLICAS Codigo verificador 9A4031
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10/07/2024 - 11 38:02

10/07/2024 - 11.45:44

Temos intengdo de inisrper recurso na esfera administrativa e encarninhar uma Deferido

copia do processe para o ministeno publico.

devido o pregoeiro desconsicerar os erros da Proposta da empresa Circulo que Deferido
ensejaram na desclassificacéo das outras empresas neste mesmo certame. dando

indicios de favorecimento e devido a ndc permitir que nossa empresa anexasse

nossa proposta equalizada, 50 nos resta o Mandado de Seguranca. Bom dia & boa

sorte a todos

Recursos

CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
04.884.383/0001-60 - TEXAS  15/07/2024 - 17.08:02 Boz tarde! Segue em anexo o Recurso Administrativo. Indeferido
CONSTRUCOES E Recurso Creche da PM Capanema - 15.07.2024.pdf

SANEAMENTO LTDA

Contrarrazdes

CNPJ Data de Envio Contrarrazéo Julgamento
83.330.902/0001-13 - 18/07/2024 - 11°24:08 gue em anexo a nossa CONTRARR Deferido

CIRCULO ENGENHARIA

CONTRARRAZAG - CONST, CRECHE DE
LTDA CAPANEMA. pdt.
Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/07/2024 - 11:45.08

OL

Opino pela manutencao da decisdo de desclassificacdc da empresa TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA-EPP e classificaco e
habilitagdo da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA. prosseguindo-se o certame. DECISAQ pdf.

Chat

Data

18/06/2024 ~ 07:57.30

24/06/2024 - 12.35:15
241062024 - 12:3517
03/07/2024 - 08.01:42
03/07/2024 - 08:02:37
03/07/2024 - 08.03:52
03/07/2024 - 09:37:3¢

04/07/2024 - 09:02:00
04/07/2024 - 09.06°28
0410712024 - 09°08.29
04/07/2024 - 09:06:28

04/07/2024 - 08.06:33
04/07/2024 - 09:06:33

04/0712024 - 08.16:34
04/07/2024 - 09:18:04

04/07/2024 - 08.18:04
04/07/2024 - 08:18:3C
04/07/2024 - 091817

04/07/2024 - 09:2009

04/07/2024 - 09°20:11

04/07/2024 - 08:20:13

04/07/2024 - 08.20:15

04/07/2024 - 08:20:18

portol dg

COMPRAS

PUBLICAS

Apelido

Sistema

Sistema

Sisterna

Agente de Contratacao

Agente de Contratagdo

Sistema

Agente de Contratacédo

Agente de Contratagao

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistemna

Sistema

Sistema

F. Fénix Logistica, Comercio

e Locagao d

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Frase

Justificativa para desligamento da aplicagéo da lei complemenitar 123/2006 em itens de Grande Vulto. Valor

estimado superior (§1° art. 4% da Lei 14.133/2021)

0 Agente de Contratagéo adicionou o arguivo (CUTROS ARQUIVOS zip) em 24/06/2024 s 12.38.

0 Agente de Contratagdo adicionou o arquivo (CUTROS ARQUIVOS.zip) em 24/06/2024 &s 12 35.

Bom dia! Iremos da inicio a sesséo.

Solicito a todos que estée participando do processo que por gentileza néo oferecam pregos inexequiveis.
® 3 Y Y

0 processo estd em fase de analise das propostas

Estou com problemas na internet, por esse motivo irei suspender a sessfo e retornaremos amanha

04/07/2024 as 08h.

Bom dia, estamos retomando a sessao.

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

No modo e dispuia aberto a etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, apos iS¢
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver tance ofertado nos Ultimos dois minutos do

pericdo de duragac da sesséo publica.

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 300.00. Se o lance for inferior ao limite minimo. o intervalo

sera desconsiderado.

O item 0001 foi aberto pelc agente de contratagao

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porem 0 beneficio fo

desapilitado para o precesso.

O item 0001 foi encerrado.

O item D001 teve como arrematante Fénix Logistica, Comércio e Locagao de Maquinas - EPP/SS com lance

de R$ 5.107.257,23.

Iniciada a fase de negociacéo.

A data limite para negociagéo foi definida pelo agente de contratagao para 04/07/2024 as 09:25.

Negociagao item 0001: Bom dia Sr agente de contratago. J& estamos no nesso prece limite

O fomecedor TEXAS CONSTRUCOES £ SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou inteng@o de recurso para

o item 0001

O fomecedor TEXAS CONSTRUCQES E
o item 0001,

T SANEAMENTO LTODA - EPP/SS declarou intengao de recurse para

O fomecedor TEXAS CONSTRUCCES £ SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou inteng&o de recurse para

o item 0001.

O fornecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intengéc de racurso

o item 0001,

O tomecedor TEXAS CONSTRUCOES £ SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intengo de recurse para

o item 0001,
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O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou ntencéo de recurso para o item 0001,
O fomeceder FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPPISS declarou intengo de recurse para o item 0001,
O fornecedor A VIDAL I J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intengao de recurso para o item 00G1.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
© item 0001

O fomecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO £ SERVICOS EIREL! - EPP -
EPP/SS declarcu intengao de recurso para o item 0001,

O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO & SERVICOS EIREL] - EPP -
EPP/SS declarou intencdo de recurso para o item 0001,

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/tirel declarou intencéo de recurso para
o item 0001, :

A data imite de intencdo de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratagao para
04/07/2024 as 09.69.

Inferme a todos que esta sendo ferta a analise da documentacdo apresentada.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELL - Lida/Eireli declarou intengao de recurso para
0 item 0001.

O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou inteng8o de recurso para ¢ item 0001,

O fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOE
o item 00C1.

EIRELL - Lida/Eireli declarou intengao de recurso para

foi aberta negociaco para o item 0001, O prazo é até as 10:25 do dia 04/07/2024.
Motivo, Gostaria de saber s2 @ empresa ja esta em seu methor valor?

Negociagan ltem 0001: Sr agente de contratagao. houve equivoco na elaboragac de nosso preco. 2, zinda
em tempo, gostariamos de pedir desistencia de nossa proposta.

O fomecedor Fénix Logistica, Comércio e Locagao de Méquinas foi dasclassificado no processe.
Motivo Empresa informou que houve um equivoco na elaboraco do prego, & pediu desisténcia da proposta.

O fornecedor Fénix Logistica, Comércio e Locagéo de Maquinas foi desclassificado para o item 0001 pelo
agente de contratacéo.

Oitern 0001 tem como novo arrematante A VIDAL R | ENGENHARIA LTDA com lance de RS 5.657.350,75.
O fomeceder CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengéo de recursa para o item 0001

O tomecedor TEXAS CONSTRUCOES £ SANEAMENTO LTDA - EPPISS declarou intengdo de recurso para
0 item 0001,

O fomecedor CIRCULD ENGENHARIA LTDA - ME declarou intencéo de recurso para o item 0001

O fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Lida/Eireli declarou intengao de recurso para
o itern 0001,

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Ewrel declarou intengao de recurso para
o item 00C1.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Lida/Eireli declarou inteng30 de recurso pars
o item 00C1.

O fomecedor K M BATISTA CARDOSC CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIREL! - EPP -
EPP/SS declarou intencéo de recurso para o item 0001,

O fomecader MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Lida/Eireli declarou inteng3o de recursc para
o item 0001.

O formecesor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengao de recurso para o item 0001,

0O fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Lida/Eirel declarou inteng30 de recurso para
o item 0001.

0 fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIREL - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
o iterm 0001

Jirer suspender para anélise da proposta com mais cautela. Retornaremos amanha 06/07/2024 as 09h
O forecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou inteng&o de recurso para o item 0001,

O fomecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intengdo de recurso para
o item 0Q01.

Bor dia, estamos retomando a sessac.
O fomecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.

Motivo. Feita a analise da proposta da empresa A VIDAL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ e
35.205.585/0001-50, valor da proposta RS 5.857.350,75. Segue as seguintes observagdes: Nao apresentou
composigdo de mao de obra para os itens 2.5, 2.16.13.2.1 e 24.2.2.1 A empresa ndo atendeu acs itens 4.3 e
5.10.1.2 do edital’ 4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, inbutanos, comerciais e quaisquer cutros que incidam direta ou indiretamente
na execugdo do objeto. 8.10.1.2 Composicao de custos: constando a composi¢do de tados os custos
unitérios indicados no orgamento detalhado, calculados levando-se em comta todos os materiais, mdo de
obra & encargos n arics & sua execusao. inclusive nos casos em que sao utilizadas composicdes
extraidas de tabelas de referéncia. Mediante o exposto, diante analise da documentagdo apresentada pele
licitante, constatou-se iregularidades existentes na proposta... (CONTINUA)

(CONT. 1) apresentada que culminam no julgamento de sua desclassificacdo, visto ndo atender as
exigéncias de classificacan previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3 e 6.10.1.2 & deixou de apresentar 0s
indices de liquidez referente so item 7 4.6 do balango de 2022.

O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pele agente de contratacan

O item 0001 tem como novo arrematante K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIOC E
SERVICOS EIRELI - EPP com lance de RS 5.907.739,50.

O fomecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou it tencdo de recurso para o item 0001,
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O fornecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTOA - EPP/SS daclarou intengac de recurse para
o itern 0001

O fomecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intencao de recurso para o item 0001,

O fnmeced;wr MIRANDA & FARIAS CONSTRUCOES EIREL] - Lida/tirel declarou intencéo de recurso para
o item 0001. '

()_:'om%c{;':éjor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
o item i,

O fornecedor CIRCULQO ENGENHARIA LTOA - ME declarou intengdo de recurso para ¢ item 0001,
O fomecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengao de recurso para o itern 0001.
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intencdo de recurso para ¢ item G001,

O formecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
o item 0001 :

O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS EIREL - EPP foi
inabilitado no processo.

Motivo: Feita a analise da proposta da empresa K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELl - EPP com lance de RS 5.907.739,60. Apresentou custos diferentes para itens similares
na planilha; Nao apresentou composi¢éo de méo de obra para os itens 2.5, 2.6, e 26.3.1, As composicdes
auxilisres de mao de obra nao obedecem ao piso da categoria e Uso de aliquotas desatualizadas na
compesigac dos Encargos Sociais. Nao atende as exigéncias de classificagao previstas na Lei 14 133/2021 e
itens 4.2 € 6.10.1.2 do Edital.

O fomeacedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - EPP fol
inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratacao.

O item 0001 tem como novo arrematante MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELl com lance de RS
5.350.000,0C.

informo que irei suspender a sesso. Retornaremos amanha 24/03/2022 as 10H.
Informo que irel suspender a sesséc. Retornaremos 08/07/2024 as 10h

O fornecedor K M BATISTA CARDOSO CONSTRUTORA COMERCIO & SERVIGOS EIREL - EPP -
EPP/SS declarou intencéo de recurso para o item 0001,

O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intencao de recurso para o item 0001
O fomecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intengéo de recurso para o item 0001,
0 fomeceder CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenc3o de recurso para o item 0001
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengéo de recurso para o item 0001,
0 fomecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengao de recurso para o item 0001,
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengéo de recurso para o item 0001,

O fomececor TEXAS CONSTRUCOES £ SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intencio de recurso para
o item 0001,

Bom dia, estamoes retomando a sessao.
O formecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado no processo

Motivo: MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELL, Cronograma fisico & financero apresentados em
arquivos separados. diferente do formato forecido pela administracdo. Ha divergéncia de informagbes entre
o0s arguivos fornecidos pela empresa (fisico e financeiro) o que demonstra um desequilibrio entre as etapas
de execugdo de obra e desembolsos. Os arquivos nao serio consideradoes nesta licitacio vide nde estarem
ne formato soliciiado pela administragao e pelo orgao convenente do convénio, Planiha Analitica (CPU}
incompleta. Nao é possivel identificar 0s valores dos insumos e nem todas as composigdes auxiliares foram
inseridas. Portanto, nao sera considerada nesta licitaglo pois esta incompleta: nao possui todas as
composigdes auxiliares e ndo apresenta os custos unitarios, n&o sendo possivel analisar 0s custos unitarios
de materiais, mao de obra e encargos necessarios a execucéo, A proposta possui preco diferente do lance
registrade no sistema: lance no sistema R$... {CONTINUA)

(CONT. 1} 6.350.000,00: planilha encaminhada RS & 717.569.23. Uma diferenca muito grande, nac passivel
de correcao visto que nao houve erro no preenchimento. A empresa ndo elaborou uma proposta adequada
a0 lance. Mediante o exposto, diante analise da documentacdo apresentada pelo licitante, constatou-s2
iregularidades existentes na proposta apresentada que cuiminam no julgamento de sua desclassificacdo,
visto ndo atender as exigéncizs de classificagdo previstas na Lel 14.133/2021 e itens 4.3. 4.4 6.10.1.1
6.10.1.2 € 6.10.1.3 do Edital.

0O formecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIREL foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de
coNtratacao.

O itern 0G01 tem como novo arrematante TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA com lance de
RS 6.386.405,13.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
o item 0001,

O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarcu mtengao de recurso para o item 0001.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireii declarou intengao de recurso para
o item 0001

0 fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - LtdaiEirel: declarou inten¢ao de recurso para
o itern 0001.

O fomecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengdo de recurso para o item 0001,
O fornecedor CIRCULD ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengdo de recurso para o item 0001,
O fomecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengéo de recurso para o item 0001,
0 fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenco de recurso para o item 0001.
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengéo de recurso para o item 0001,
O fornecedar CIRCULD ENGENHARIA LTDA - ME declarou intencao de recurso para o item 0001

O fornecedor CIRCULD ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenco de recurso para © item C0O1.




08/07/2024 - 11 20052
08/07/2024 - 11:2

i

1

N

08/07/2024 - 113413
08/07/2024 - 11.36:20
08/07/2024 - 114115
08/07/2024 - 11.43:37
08/07/2024 - 11:57.08
08/07/2024 - 14:16:59
08/07/2024 - 14:16.58

08/0712024 - 14 16:59

08/07/2024 - 14.16:59

08/07/2024 - 14 16:59
08/07/2024 - 14.17:43

08/07/2024 - 14 22:18
08/07/2024 - 14:26:57
08/07/2024 - 14°27:33
08/07/2024 - 14:29.00
08/07/2024 - 14.30:52
08/07/2024 - 14:30:53
08/07/2024 - 14.31:59

08/07/2024 - 15:16.58
08/0712024 - 16 24:41
08/07/2024 - 16:06:58

09/07/2024 - 08.01:39
09/07/2024 - 12:13:44
10/07/2024 - 10°01:20
10/07/2024 - 10:03:32
10/07/2024 - 10:03:32
10/07/2024 - 10.09:55

10/07/2024 - 11:04:26
10/07/2024 - 11.27:15

10/07/2024 - 11:28:59
10/07/2024 - 11.31:08
10/07/2024 - 11:31.40
10/07/2024 - 11:33:12

10/07/2024 - 11:.35:48
10/07/2024 - 11:36:09

porioi de
B ‘Compras

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
Agente de Contratacédo

Sistema

Agente de Contratagao
Agente de Contratacéo
Agente de Contratagao
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/ivalidaarquivo. portaldecompraspublicas.corn.br
M Documente gerado eletronicamente no Portal de Cormpras Publicas em 30/07/2024 as 09:10.44.
PUBLICAS Codigo verificador. 8A4031

O forneceder CIRCULD ENGENHARIA LTDA - ME dedlarou ntencéo de recurso para o item 0001,
O fornececor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengao de recurso para o item 0001,
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou inteng3o de recurso para o item 6001,
O formecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengao de recurso para o item 0001,
O fomecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou inteng3o de recurso para ¢ item 0001,
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intengdo de recurso para ¢ item 0001,
O fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA - ME declarou inten¢3o de recurso para o item 0001,
O fornecedor TEXAS CONSTRUCOQES E SANEAMENTO LTDA foi inabilitado ne processc.

Mativo: TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA — EPP, CNPJ n° 04.884.383/0001-69. valor da
proposta R$ 6.396.405.13. Foram feitas as seguintes andlises: Apresentou custos diferentes para tens
similares na planilha. ¢ AJUDANTE DE CARPINTEIRO - RS 19.08 & 18,64: 0 AUXILIAR DE ELETRICISTA —
RS 18,54 e RS 19,08, o AUXILIAR DE ENCANADOR - R$ 18,22 e R$ 18,66: 0 AUXILIAR DE
SERRALHEIRO - RS 19.20 & RS 18,76, composicies auxiliares de mao de obra nao obedecem ao piso da
categona. Exemplo: para a funcéo de AJUDANTE (gjudante em geral e demais funces assemelhadas) a
hora mirima & de R$ € 48/hora para 220h trabalhadas/més. Somando-se o percentual de Encargos (Horista)
apresentado pela empresa 88,37% temos a soma de R$ 12,17 valor minimo a ser pago na fungéo de
ajudante. Porém, a empresa apresenta os valores abaixo em algumas fungdes de AJUDANTE: o AJUDANTE
DE PINTOR - R$ 12.13; 0 AJUDANTE DE PEDREIRO ~ RS 11.69; 0 AJUDANTE OE ESTRUTURA
METALICA - RS 11.00: 0 AJUDANTE DE... (CONTINUA)

(CONT. 1) ARMADOR - RS 11,68, Ha outros valores de mao de obra que também nao obedecem ao piso da
categoria como TELHADISTA, SERVENTE. PINTOR e PEDREIRQ. Ao apresentar proposta de preco cujos
nsumos e composigbes auxiliares apresentem valores meriores do gque os estabelecidos em legislagée
vigente (valores de mao de obra) e ao ndo incidir os encargos complementares sobre o caiculo da méo de
obra, a licitante ndo atende a norma trabalhista na qual estdo previstos direitos das classes envolvidas,
Convengao Coletiva de Trabalho, que deve ser imperiosamente observada. Portanto, a empresa deixou de
atender os itens do edital. Mediante o exposto. diante analise da documentagao apresentada pelo licitante,
constatou-se irregularidades existentes na proposta apresentada que culminam ne julgamernito de sua
desclassificacdo. visto ndc atender as exigéncias de classificacic previstas na Lei 14.133/2021 e itens 4.3 &
6.10.1.2 do Edital.

O fomecedor TEXAS CONSTRUCQES E SANEAMENTO LTDA foi inabilitado para o itern 0001 pelo agente
de contratacao.

O item 0001 tem como nove arrematante CIRCULO ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 6.577.777.77

O fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
o item 0001.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - LidaiEirel declarou intengo de recurso para
o item 0001,

O fornecedor TEXAS CONSTRUCOQES & SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intencéo de recurso para
o item 0001,

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eirel declarou intengBo de recurso para
o item 0001,

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELL - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
o item 0001.

O fornecedor MIRANDA, £ §
© item 00C1.

CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Ewrel declarou intencéo de recurso para
O formecedor TEXAS CONSTRUCOES £ SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intengéc de recurso para
o item 0001.

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eirel declarou intengéo de recurso para
o itern 0001.

O fomecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarcu intencao de recurso para o item 0001,
Irel suspender a se8s30 e retornaremos amariha 09/07/2024 as 09H.

O fornecedor TEXAS CONSTRUCOES £ SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intencéc de recursc para
o item 0001,

Bom dia, estamos retomando a sessao.

Irei suspender a sessfo. retomaremos no dia 10/07/2024 as 10h.

Bom dia, estamos retomando a sessac.

Forany solicitadas diligencias para o item 0001. O prazo de envio & até as 11:05 do dia 10/07/2024.
Motivo: Solicito gue a empresa anexe a apalice completa juntamente com os comprovantes.

O fomecedor TEXAS CONSTRUCOES € SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou inteng3o de recurse para
o item 0001

A diligéncia do item G001 foi anexada ao processo.

O fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Ewrel declarou intengdo de recurso para
o item 0001

O fomecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengdo de recurso para
o item 0001,

O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengéo de recurso para
© itern 0001,

O fomecedoer TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intengao de recursc para
o item 0001,

O fomeceder MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intengao de recurso para
© item 0001

Para o item 0G01 foi habilitado ¢ fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA.

A habilitacao do item 0001 for encerrada




10/0712024 - 11 36:39 Sistema A data timite de intengdo de recursos para o fote foi definida pelo agente de contratacao para 10/07/2024 as

11.46.
10/07/2024 - 11:38.02 Sistema Sizr:-%%e()({ur TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intengdo de recurso para
item ) 1%

10/0712024 - 11 4544 Sistema O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIREL - Ltda/Eirel declarou intencéo de recurso para
o item 00C1.

10/07/2024 - 11:48.50 Sistema Intengéo de recurse foi defenca para o item 0001,

10/07/2024 - 11.48:50 Sistema intencao: Melhor analise da proposta de precos da licitante

10/07/2024 - 11:48.55 Sistema intencéo de recurse foi deferida para o item 0C01.

10/07/2024 - 11°:48:55 Sistema Intengac: Temos interesse de inte¢ac de recurso.

10/07/2024 - 11.49:08 Sistema Intengaoe de recurso foi defenda para o item 0001,

10/07/2024 ~ 11°48.08 Sistema Intencéo: A empresa A VIDAL R J EENGENHARIA LTDA . na sua planilha orgamentdriz, esta em desacordo
com o item 8.2 do Termo de Referéncia, que cita no seu texto. " .. excelo a coluna indicativa do codige da
tabela de referéncia, QUE NAQ DEVERA CONSTAR NA PROPOSTA APRESENTADA"

10/07/2024 - 12:04:39 Sistema Intencéoe de recurso fol defenda para o item 0001,

10/07/2024 - 12:04.39 Sistema Intengéo: declaramos intengao de interpor recurso devide a empresa nao ter apresentado o Recibo de
Escrituracdo Contabil Digital como rege o Edital na Qualificagae Econdmica

10/07/2024 - 12:0517 Sistema Intencéoe de recurso foi deferida para o item 0001,

10/07/2024 - 12:0517 Sistema Intengao: Declaramos intengao de interpor recursa pois a empresa apresentou uma Planilha Orcamentaria
(QQP) sem identificar de qual processo licitatorio trata e informando ser FNDE, o que nao ¢ indicado no atual
processo. Sendo, portanto. impossivel de identicar e consequentemente obrigatorio a desclassificagao da
mesma

10/07/2024 - 12:05.21 Sistema Intengdo de recurso foi deferida para o item 0001,

10/07/2024 - 12:086:21 Sistema Intencac: Desejamos interpor recurse devido o licitante ter apresentadc um cronograma referente a
construgao de uma Creche padréo FNDE. o que ndo & o caso em tela, e sem identificar de qual processo
trata.

10/07/2024 - 12:06.28 Sistema Intencéo de recurse foi defenda para o item 0001,

10/07/2024 - 12.05:28 Sistema Intengao: Declaramos intengéo de recurso lendo em vista que néo foi apresentado o item 7.2 "G" do edital.

10/07/2024 - 12:06:55 Sistema Intencéo de recurso foi defenda para o item 0001.

10/07/2024 - 12.05:55 Sistema Intengao: INTENCAO DE RECURSO

10/07/2024 - 12:06:10 Sistema Intengdo de recurso foi defenda para o item 0001.

10/07/2024 - 12:08:10 Sistema Intengao: DEclaramos intencéo devido ndo haver em nenhuma pega da proposta (QQP. CPU Encargos
Sociais, BDI e Cronogramay indicago de qual processo se trata, inclusive em parte delas indicacdo de
Creche padrao FNDE que n3o & o processo licitatorio em tela

10/07/2024 - 12:06:15 Sistema Intencao. de recurso foi defenda para o item 0001

10/07/2024 - 12:08:15 Sistema Intengdo: A composigdo do item 2.5 da Planiha orcamentaria da empresa A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA
esta SEM a MAO DE OBRA, estando somente o material. por este molivo esta empresa esta com a
composicao ERRADA e deverd ser inabilitada. Sem contar que consta um POSTE DE CONCRETO
ARMADO DUPLO T. Como vai ser instalado este poste, se nao tem mao de obra? Como vai ser
transpostado esse poste se ndo tem equipamento? Caminhao munck?....

10/07/2024 - 12:08:20 Sistema Intencao de recursc foi deferida para o item 0001

10/07/2024 - 12.06:20 Sistema Intengéo: O valor indicado no BDI ndo confere com a soma das parcelas apresentadas

10/07/2024 - 12:06.32 Sistema Intencéo de recurso foi defenda para o item 0001.

10/07/2024 - 12.06:32 Sislema Intengdo: A empresa néo atendeu ao item 7.4.4 do Edital, pois ndo apresentou Recibo de Escriluragdo
Contabil Digital

10/07/2024 - 12:06:39 Sistema Intengo de recurso foi defenda para o item 0001.

10/07/12024 - 12.06:39 Sistema Intengdo: temos intengao de recurso.

10/07/2024 - 12:06.43 Sistema Intengéo de recurso foi defenda para o itern 0001,

10/07/2024 - 12.08:43 Sistema Intengao. delarc intencéo de recurso,por discordar da inabilitacio da empresa a vidal r | engenharia.

10/07/2024 - 12:06:57 Sistema Inten¢do de recurso foi defenda para o item 0001,

10/07/2024 - 12:08.57 Sistema Intencao: DECLARO INTENGCAQ DE RECURSO

10/07/2024 - 12:07:17 Sistema Intengao de recurso foi deferida para o item 00C1.

10/07/2024 - 12:07:17 Sistema intengdo: Analisando 3 Composican unitaria de pregos, o item 1.1- ENGENHEIRGC CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 1.2- MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES e 1.4- ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, apresentam as leis
sociais dos insumos mensais come horistas.

10/07/2024 - 12:07:31 Sistema Intengao de recurso foi defenda para o item 0001.

10/07/2024 - 12:07.31 Sistema Intengdc. Temos interesse de interpor recurso devido a licitante apresentar documentaco economica
inconsistente com livro diarios com quantidade de péginas diversas para 6 mesmo ano

10/07/2024 - 12.07:45 Sistema Intengdo de recurso foi deferida para o itern 0001,

10/07/2024 - 12:07:45 Sistema Intencéo. deciaramos interasse de INterpor recurso para meihor analise de proposta de precos

10/07/2024 - 12:07°58 Sistema Intengdo de recurso foi defenida para o item 0001.

10/07/2024 - 12:07.58 Sistema Intengdo’ Na proposts de Leis Scciais © Salario Educagdo consta como zerado. O Salario-Educagdo é uma
contribuicao social destinada ao financiamento de programas, projetos e agbes voltadas a educagéo basica
putlica, nos termas do PAR’ 5° do art. 212 da Constituicao Federal. As empresas consideradas firmas
individuais ou sociedades urbana ou rural que assumem o risco de atividade econdmica, seja para fins
lucrativos ou nén, devem arrecadar esta contribuigao no percentual de 2,5% sobre a remuneracéo paga aos
seus empregados (art. 15 da Lei n. 9.424/06).

10/07/2024 - 12:08.1C Sistema Intengiéo de recurse foi deferida para o item 0001,
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intencao’ Na proposta de Leis Sociais o Salario Educacgao consta como zerado, O Satano-Educac8o & uma
contiibuicdo social destinada ao financiamento de programas, projetos e actes voltadas a educaééo basica
publica, nos termaos do "PAR’ 5° do art. 212 da Constituigdo Federal. As empresas consideradas firmas
Ndviduals i § ades urbana ou rural que assumem o risco de atividade econdmica, seja para fins
lucrativos ou ndo, devem arrscadar esta contribuicao no percentual de 2.5% sobre a remuneragac paga aos
seus empregados (art, 16 da Lei n. 8.424/98).

Intengéo de recurso foi defenda para o item G001

Intencao: No item 2.5 - INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE & LOGICA, ndo foram
considerados méc-de-cbra e nem aluguel de caminhdc do tipo munck para igamento do poste

intengéo de recursc foi deferida para o item G001,

Inteng@o: devido ter 9 balangos e ter 12 livros contabeis

Intengéa de recurso foi deferida paia ¢ item G001

Intengao: Declaramos intengio de recurso acerca da inabilitagéo da empresa e nulidade do certame tendo
e vista a Administragao Municipal ndo obedecer ao artigo 165, | segunda parte da Lei 14,133/21,
oportunizando momentos adequados para intengdo de recurso e néo liberacao ao bel prazer para que as
emprasas declarem a qualquer momento intengdo de recurso deixando assim a imparcialidade da
adminisiragac.

Inteng&o de recurso foi deferida para o item 0001,

Intengéio: Os tens do grupo D2 das Leis Sociais estdo errados. na composicao dos valores

Intengéo de recurso for deferida para o item G001,

Intengdo. DECLARO INTENGAO DE RECURSO.

Intengéo de recursc foi defenida para ¢ item G001,

Intengéio. Os iteris 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS, 1.2- MESTRE DE

W ENCARGOS COMPLEMENTARES e 1.3- ALMOXARIFE COM ENCARGOS
mpostos calculados como horistas e ndo come mensalistas

intencao de recursc foi deterida para o tem 0001,

Intencao: © kem 2.5- INSTALAGGES PROVISORIAS DE LUZ . FORCA TELEFONE E LOGICA - Nao
apresenta méo de obra e nem caminhdo do tipo Munck na composigao

Intengédc de recurso fol deferida para o item 0001,

intengao: O ltem 2 1-PROJETO DE FUNDACOES - Ndo apresenta engenheiro pra fazer al projeto
Intencéc de recurse foi deferida para ¢ item 0001,

Interigdo: A Proposta de preco té diferente da lance ofertado

Intericéo de recurse foi deterida para o item 0001,

Intengac: declarc intencéo de recurso

Intengo de recurso foi defenda para o item 0001,

Intencéo: néo foi dada oportunidade @ empresa de anexar a proposta equalizada

Intencdo de recurse foi defenida para o itam 0001,

Intengéc: Declarc inteng3o de recurse

Intengdo de recurso foi deferida para o itam G001,

intencdo O caior foi oriundo de lance, e ndo nos foi dado oportunidade de anexar nova proposta
Intengao de recurso foi deferida para o item 0001,

Intencéo: temos interesse de interpor de recurso

Intencao de recurso foi deferida para o item 0001,

Intencéo. tem 2.5 - INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGAT SFONE E LOGICA | Sem mao de

obra para execucc dos servigos

Intencéo de recurso foi deferida para o item 0001,

Intengdo: 2.16- Projeto de Fundagdes - Proposta sem engenheiro pra executar 0 servigo

Intengéo de recurso foi deferida para o item 0001,

Intengao; Na composicao de pregos unitarios do item 25- INSTALAGOES PROVISOR}AS DE LUZ
FORCA, TELEFONE E LOGICA - NAO CONSTA A MAO DE OBRA PARA A EXECUCAD DO SERVICO
CONSTAM, APENAS. INSUMOS DE MATERIAIS

Intengao de recursc foi deferida para o item 001

Intencdo: Solcitamos a desclassificago da empresa TEXAS devide ao motivo abaixo: Na composican do
ltem 2.16 PROJETO DE FUNDACOES - No apresenta, na sua composicao, 0 insumo engenheiro civil ou
arquiteto pra celeular o referide projeto de fundagéo

Intengas d2 recurso fol deferida para ¢ item ©001.

Intengio: Solcitamos a desclassificagéo de empresa TEXAS devido ao motivo abaixo' Na composicdo do
liem 216 PROJETO DE FUNDACOES - Nao apresenta, na sua composicéo, o insumo engenheiro civil ou
arquiteto pra calcular o referido projeto de fundagéo

Intengéo de recurso foi deferida para o itlem 0001

Intencio: Solicitamos a inabilitagdo da empresa Texas Construcdes, devido a0 valores unitdnos da Méo de
Olra, estarem inferios ao que reje acs salarios da CONVENGAO COLETIVA. como segue abaixo
AJUDANTE DE ARMADOR. Na composigdo de custe unitario do ajudante de armador {compo!
SINAPL, no seu INSUMO 06006114 - SINAPL - AJUDANTE O ARMADOR (HORISTA) apara
11 65 2 hora Tirando 08 Encargos Sociais (88,37%). fica 8,21 {a hora) Multiplicande por 220h/N
i 365.27/Més O Sindicato da Categoria determina comoa ¢ salano minimo desie gjudante d
etente, tambenm o valor de R$ 1.367 88 (Agosto de 2022 ate Jutho de 2023}, Portantu o referido
profissional na composicgo da TEXAS CONSTRUGOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIAE
SCLICITAMOS SUA INABILITAGAD

Intengéc de recursc for defenda para o item G001,

salidaarquive. portaldecompraspublicas.com.br
s em 30/07/2024 as 09:10.44.
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Intencao: Solicitames a inabilitagao da empresa Texas Construgdes, devido ao valores unitarios da Maoe de
Obra, eslarem inferiores ao que rege aos saldrios da CONVENGAQ COLETIVA, como segue abaixo:
AJUDANTE DE CARPINTEIRO. Na composicao de custo unitano do audante de pedrexv'o' {composicéo
88239 - SINAPIY, ne seu INSUMG 00006117 - SINAPI - CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) aparece o
valor de 17 13 a hora Tirando os Encargos Scciais (88.37%). fica 6,44 (a hora) Multiplicando por 220h/Més -
temos. RY 1.416,68/Més 0 Sindicate da Categona determina como o salano minimo deste ajudante de tanios
outros. tambem o valor de RS 1.416.68 (Agosto de 2022 até Julho de 2023). Portanto o referido profissional
na composicio da TEXAS CONSTRUCOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA £
SOLICITAMOS SUA INABILITACAD

Intengao de recurso foi deferida para o item 0001,

Intericdo: Solicitamos a inabilitagdo da empresa Texas Construgées, devido ao vaiores unitanos da Mao de
Obra, estarem inferiores e diferentes para a mesma fungZo, como segue abaixo’ AJUDANTE DE
CARPINTEIRO. Na composigao auxiliar de custo unitaric do composigdo 88239 - SINAPL no seu INSUMO
00006117 - SINAPL - CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) aparece o valor de R$ 12,13, enquanto que na
composigdo 280002 - SEDOP, no seu insumo MOB11700 - CAPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) aparece o
valor de R$ 11,69 Portanto tem erro na composicao da TEXAS CONSTRUGOES, E SOLICITAMOS SUA
INABILITACAO

Intencéo de recurso foi deferida para o item 0001,

Intengao: Solicitamos a inabilitagio da empresa Texas Construcdes. devido ao valores unitarios da Mo de
Obra, estarem inferiores ao que rege aos salarios da CONVENCAQ COLETIVA, como segue abaixo
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA. Na composigao de custo unitario do ajudante d STRUTURA
METALICA (composicdo 88240 - SINAPL, no seu INSUMO 000044499 - SINAPI - AJUDANTE DE
ESTRUTURA METALICA (HORISTA; aparece o valor de: R$ 11,00 a hora Tirando os Encargos Sociais
(88.37%), fica R$ 5,84 (a hora) Multiplicando por 220h/Més - temos: R$ 1.284.71/Més O Sindicato da
Categoria determina como o salério minimo deste ajudante de tantos outros, tambhém ¢ valor de RS 1.367 85
(Agosto de 2022 até Julhc de 2023). Portanto o referido profissional, na composicéo da TEXAS
CONSTRUGCOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA E SOLICITAMOS SUA INABILITACAQ

Intengéo de recurso foi defenda para o itern 0001,

Intengac: Solicitamos & inabilitagao da empresa Texas ConstrucBes, devido ao valores unitarios da Mao de
Obra. estarem inferiores ao que rege aos salarios da CONVENCAQ COLETIVA, come segue abaixo:
AJUDANTE DE PEDREIRD. Na composic8o de custo unitario do ajudante de pedreirc (composigao 280004 -
SEDOP), no seu INSUMO MO612700 - SEDOP - AIUDANTE DE PEDREIRC (HORISTA) aparece o valor
de. k$ 11,69 & hora Tirando os Encargos Sociais (88.37%), fica R$ 6,20 (a hora) Multiplicando por 220hiMés
- temos: R$ 1.265.29/Més O Sindicato da Categoria determina como o salario minimo deste ajudante de
tantos outros, também o valor de R$ 1.367.55 {Agosto de 2022 até Julho de 2022). Portanto o referido
profissional, na composicdc da TEXAS CONSTRUCOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA E
SOLICITAMOS SUA INABILITACAO

Intengde de recurse fol deferida pare o item 0001

Intengio: Solicitames a inabilitaggo da empresa Texas Construgdes, devido ao valores unitanos da Méo de
Obra, estarem inferiores ac que rege aos saldrios da CONVENGAC COLETIVA, como segue abaixo
AJUDANTE DE PINTOR. Na composigao de custe unitario do ajudante de pintor (composicéac 100301 -
SINAPLL no seu INSUMO 00034466 - SINAPI - AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) apare: valor de: R$
12,13 a hora Tirando os Encargos Sociais (88,37%), fica RS 6 44 (a hora) Multiplicando por 220hiMés -
lemos: R$ 1.416,68/Més O Sindicate da Categoria determina como o saldrio minimo deste ajudante de tantos
outros, também o valor de R$ 1.418,17 (Agosto de 2022 até Julho de 2023). Portanto o referido profissional,
na composicdo da TEXAS CONSTRUGOES. ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CATEGORIA E
SOLICITAMOS SUA INABILITAGAD

intengac de recurso foi deferida para o item C001.

Intengdo: Solicitamos a inabilitacdo da empresa Texae Construgdes, devido ao valores unitarios da Mao de
Obra. estarem diferentes para a mesma fungdo, como segue abaixo. AUXILIAR DE ELETRICISTA. Na
composigdo auxiliar de custo unitario do compoesigac 88247 - SINAPL. no sau INSUMO 00000247 - SINAPL -
AUXILIAR DE ELETRICISTA (HORISTA) aparece o valor de. RS 12.13, enguanto que na composicac
280007 - SEDOP, no seu insumo MO247000 - AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) aparece ¢ vaior de
R$ 11,69 Portanto tem erra na composigao da TEXAS CONSTRUGOES, E SOLICITAMOS SUA
INABILITACAD

Intengzo de recurso foi defenda para o item 0001,

Intengéc: Salicitamos & inabilitagao da empresa Texas ConstrugGes, devido ao valores unitarios da Mao de
Obra, estarem diferentes para 2 mesma funcéo, como segue abaixo: AUXILIAR DE SERRAL O, Na
composizao auxiliar de custo unitario da compesicdo 88251 - SINAPI, no seu INSUMO 0000 SINAP] -
AUXILIAR DE SERRALHEIRO (HORISTA) aparece o valor de. R$ 12,13, enguanto que na composicéo
280000 - SEDOP. no seu insurmo MO252000 - AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) aparece o valor
de R$ 11,69 Portanto tem erro na composigao da TEXAS CONSTRUGQOES, E SOLICITAMOS SUA
INABILITAGAO.

Intengéo de recurso foi daferida para o item Goo1.

Intengdo: Solicitamos a inabilitac&o da empresa Texas Construgdes, devido a0 valores unitéarios da Mo de
Obra, estarem inferiores ac que rege aos salanos da CONVENCAQ COLETIVA, como segue abaixo
CARPINTEIRD DE ESQUADRIAS. Na composicéo de custo unitario composigdo 28261 - SINAPL no seu
INSUMO 00001214 - SINAPL - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) aparece 0 valor de. RS 16.22 a
hora Tirando ncargos Sociais (88,37%), fica R$ 8,08 (a hora) Multiplicando por 220h/Més - temos: RS
1,777 57/Més O Sindicate da Categoria determina como o saldric minimo deste ajudante de tantos outros.
também ¢ valor de RS 1.889 51 (Agosto de 2022 até Julho de 2023}, Portanto o referido profissional, na
composigac da TEXAS CONSTRUCOES, ESTA ABAIXO DO SALARIO DA CA IRIA E SOLICITAMOS
SUA INABILITACAC

Intencéo de recurso foi defenda para o item 0001.
Intengéo: planiiha de precos com erro
Intengdo da recurse foi defenda para o item 001,

Intengdo: Quem assina as planithas da proposta & Engenheiro Mecanico, indo contra o Edital que pede
Engenheiro Civil

Intengdo de recurse foi defenda para o itern 0001,

Intengdo: inten¢ae de recuso. ha vista de oSr. Agente de contracao esta esquecendo que © licitante vencedor
do lance tem o direito de 2 horas para enviar proposta com os valores readequados. [sso para todas as
empresas esta sendo equivocado seu procedimento e faz com o processo tore se Vicioso e que venha a ser
caricelado porgue estd em desarcordo cem a nova ldei das lictagBes € o proprio edital.

Intengéo de recurso foi defenda para o item 0007
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Inlencac: indicou no e 2.3 Carpintero R$ 23.79 e no 2 4 R$ 23 73, No item 2.3 Ajudante RS 18.16 e no 2.4
RS 19 08

Intencéo e recurse foi defenda para o item 0001,

Inteng&o: NEn iIndicou 1w item 2,16 nenhum tpo de méo de obra

intengao de recurso foi aefenda para o item 0001,

Intengéo: No item 13,2, 1 apesentou ajudante com valor diferente das outras composigoes

Intengéo de recurse foi defenda para o item 0001,

Intencdo: Essse seu procediments Sr. Agente estd ferinde o processe licitatario, conforme sstabe o edital e a
proprria lei das licitagdes. Pois s6 podena pedi a proposta financeira sem o ajustes se nao houve a

permissao de lance. os Licitantes ofertaram lances e por esse motive ela necessario fazer o ajuste nos
pregos das porpostas, Esta havendo um equivoce de sua parte muito grande.

Intencéo de recurso foi defenda para o item 0001,
Intengéc. Apresentou item 24.2.2.1 sem nenhuma parcela referente @ mao de obra

Inteng@o de recurso foi deferida para o item 0001,

Intengéo: Declare intengdo de recurso

Intengdo de recurso foi deferida para o item G001,

Intengdo: Vamos iecorrer uma vez que o Seguro Gerantia da Circulo esté faltando paginas e o boleto € o
comprovanie de pagamento n3o condiz com o valor correto de acerdo com o heleto e o Segure garantia

consultade no sistema da JNS. Ou seja, a Circule ndo tem Seguro Garantia para a Proposta em quest3o
valida

Intengao de recurso foi deferida para o item 0801,

Intengac: isso & uma pathagaaa quer dizer que a smpresa Circulo anexa um comprovante de pagamento do
Seguro Garantia que nao corresponde com o objeto da licitacdo ela exclui pagas para omitir a informacéc do
pagamento verdadeiro e agora ela vai ter o direito de apresentar um novo documento. Vamos denunciar esse
processo para o ministério Publico pois ndc pode ser anexado documentos novos referente a Habilitagao.
Nesse Caso em tela estpa claro o prigilevio que a empresa esta tendo nesse processo

Intengéo de recursc foi defenda para ¢ item 0001,

Intencao. Temos intengde de interpor recurse de vide a proposta da empresa Circulo conter erros que
ensejaram desclassificacéo de outras empresa, portanto devera ser desclassificada tambeém

Intencéo de recurse foi deferida para o item 0001,

lnlenqéu: A empresa Circulo deixou atender ao Edital quando ndo apresentou a documentacdo de garantia
cornpleta.

intencio de recurso foi deferda para o item 0001,

Intengao’ A empresa Circulo apresentou itens na Composicéo de Preco Unitaric sem parcela de méo de
sbra, o que j4 ensejou em desclassificacio de propostas de outras empresas neste mesmo processo.
Portantc, atendendo ao mesmo critério utilizado pelo pregoeiro a empresa Circulo deve ser desclassificada
Intengao de recurse fol deferida para o item 0001

Intengao: A Empresa Circulo deixou de apresentar o Seguro Garantia com as paginas completas uma vez
que na analise do nove documento esta expressa o numero de paginas ou seja o documento foi alterade.

IntencAo de recurso foi deferida para ¢ item 0001,

intengéo: A empresa Clrculo apresentou proposta com CPU indicando parcela de méo de obra indicada
come Insumo, portanto deve ser desclassificada

Intencdc de recurso foi deferida para o itern 0001,

Intenggo: Temos intengao de interpor recurse na esfera administrativa e encaminhar uma copia do processe
para o ministério publico.

intencac de recurso foi defenda para o item 0001

intengdo: devido o pregoeiro desconsiderar 0s erros da Proposta da empresa Circulo gue ensejaram na
desclassificagio das outras empresas neste mesmo certame. dando indicios de favorecimento e devido a
NA0 pErMmitt que Nossa empresa anexasse nossa proposta equalizada, $6 nos resta o Mandado de
Seguranca. Eom dia e boa sorte a todos

O prazo para recursos no jote foi definido pelo agente de contratagao para 15/07/2024 as 18:00, com limite
de contrarrazéo para 18/07/2024 as 18:00.

C fomecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001,

Q

formecedor CIRCULD ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazéo para o item QC01
O recursos do item 3001 feram encaminhados para julgamento.
A sessac foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicagéo.

O Agente de Contratagio adicionou o arquivo (PARECER JURIDICO 2024-0724001 - RECURSO TEXAS ~
CONC (1-2024 - CRECHE-ASS. pdf) em 25/07/2024 &s 11:46.

O item 0001 foi adjudicado por FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO.

O item 0001 foi homologado por FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
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A autenticidade do documento pode ser verificada no site ntips:iivalidaarquivo.portaldecompraspublicas.corn.br
Documento gerado eletroricamente no Portal de Compras Plblicas erm 30/07/2024 as 69:10.44.

PUBLICAS Codigo verificador: 9A4031

LAISE MARTINS. LEAL

Agente de Contratagdo
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