



**FÊNIX**  
LOGÍSTICA




Objeto  
**ESCOLA DO MALACACHETA**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.356,07	3,74%
2	PISO	R\$13.431,02	11,52%
3	PINTURA	R\$18.287,88	15,69%
4	COBERTURA	R\$40.581,55	34,81%
5	ESQUADRIAS	R\$9.932,76	8,52%
6	FORRO	R\$10.329,29	8,86%
8	ELÉTRICA	R\$7.394,08	6,34%
9	PAREDES E PAINÉIS	R\$12.267,51	10,52%
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$116.580,16	100,00%

  
Afonso Costa Picanço  
Engenheiro Civil  
CREA/PA: Nº 1507496575

  
FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA  
CNPJ: 009.868.158/0001-93  
Afonso Ferreira Picanço Filho  
Administrador



**FÊNIX**  
LOGÍSTICA



Objeto  
**ESCOLA R 39, MATA SEDE**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.362,97	3,82%
2	PISO	R\$3.248,58	2,84%
3	PINTURA	R\$30.406,65	26,61%
4	COBERTURA	R\$43.815,74	38,35%
5	ESQUADRIA	R\$9.987,97	8,74%
6	FORRO	R\$14.152,37	12,39%
7	ELETRICA	R\$8.275,71	7,24%
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$114.249,99</b>	<b>100,00%</b>

*Afonso Costa Picanço*  
Engenheiro Civil  
CREA/PA: Nº 1507496575

*Fco*  
FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA  
CNPJ: 09.868.158/0001-93  
Francisco Ferreira Picanço Filho  
Administrador



Objeto  
**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA 7ª TRAVESSA**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$9.438,65	6,37%
2	PISO	R\$775,74	0,52%
3	FORRO	R\$22.241,47	15,01%
4	COBERTURA	R\$13.001,61	8,78%
5	PINTURA	R\$21.515,21	14,52%
6	ESQUADRIA	R\$66.590,64	44,95%
7	ELÉTRICA	R\$14.577,26	9,84%
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$148.140,58</b>	<b>100,00%</b>

  
 Francisco Ferreira Picanço  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA: Nº 1507496575

  
 FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA  
 CNPJ: 089.368.158/0001-93  
 Francisco Ferreira Picanço Filho  
 Administrador



Objeto  
**REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPANEMA PA (SEMED)**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$9.784,94	2,78%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$804,20	0,23%
3	FUNDAÇÃO	R\$23.057,48	6,55%
4	ESTRUTURA	R\$13.478,62	3,83%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$22.304,57	6,34%
6	COBERTURA	R\$69.033,74	19,62%
7	ESQUADRIA	R\$15.112,08	4,29%
8	ELÉTRICA	R\$9.591,59	2,73%
9	HIDRÁULICO HIDROSSANITÁRIO	R\$7.641,56	2,17%
10	LOUÇA SANITÁRIA	R\$6.386,89	1,82%
11	PISO	R\$92.984,97	26,42%
12	FORRO	R\$37.897,88	10,77%
13	PINTURA	R\$41.620,67	11,83%
14	LIMPEZA	R\$2.183,40	0,62%
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$351.882,60</b>	<b>100,00%</b>

  
**Afonso Costa Picanço**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA: N° 1507496575

  
**FÊNIX LOGÍSTICA PARA LTDA**  
 CNPJ: 099.368.158/0001-93  
 Francisco Ferreira Picanço Filho  
 Administrador

  
 22



Objeto  
**PINTURA E REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MIGUEL QUEIROS**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$8.052,09</b>	<b>10,00%</b>
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>	<b>R\$63.205,40</b>	<b>78,51%</b>
<b>3</b>	<b>ELÉTRICA</b>	<b>R\$9.251,82</b>	<b>11,49%</b>
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$80.509,31</b>	<b>100,00%</b>

  
**Afonso Costa Picanço**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA: Nº 1507496575

  
**FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA**  
 CNPJ: 089.368.158/0001-93  
 Francisco Ferreira Picanço Filho  
 Administrador

  
 18



Objeto  
**REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$8.052,09</b>	<b>5,16%</b>
2	<b>PINTURA</b>	<b>R\$55.438,35</b>	<b>35,54%</b>
3	<b>FORRO</b>	<b>R\$21.980,92</b>	<b>14,09%</b>
4	<b>COBERTURA</b>	<b>R\$50.674,27</b>	<b>32,48%</b>
5	<b>ELÉTRICA</b>	<b>R\$8.958,09</b>	<b>5,74%</b>
6	<b>HIDRÁULICO HIDROSSANITÁRIO</b>	<b>R\$3.388,81</b>	<b>2,17%</b>
7	<b>DIVERSOS</b>	<b>R\$2.294,21</b>	<b>1,47%</b>
8	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$5.208,54</b>	<b>3,34%</b>
	<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>	<b>R\$155.995,29</b>	<b>100,00%</b>

  
**Afonso Costa Picanço**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA: Nº 1507496575

  
**FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA**  
 CNPJ: 09.368.158/0001-93  
 Francisco Ferreira Picanço Filho  
 Administrador

Objeto  
**REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA**

Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$8.052,09	5,16%
2	PINTURA	R\$55.438,35	35,54%
3	FORRO	R\$21.980,92	14,09%
4	COBERTURA	R\$50.674,27	32,48%
5	ELÉTRICA	R\$8.958,09	5,74%
6	HIDRÁULICO HIDROSSANITÁRIO	R\$3.388,81	2,17%
7	DIVERSOS	R\$2.294,21	1,47%
8	LIMPEZA	R\$5.208,54	3,34%
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$155.995,29</b>	<b>100,00%</b>

  
**Afonso Costa Picanço**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA: N° 1507496575

  
**FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA**  
 CNPJ: 009.368.158/0001-93  
 Francisco Ferreira Picanço Filho  
 Administrador



 Objeto  
**REFORMA ESCOLA JORGE TRAVASSOS**


Local/Município/UF <b>CAPANEMA/PA</b>	Bancos Utilizados <b>SINAPI - 09/2017 - PA / SEDOP - 09/2017 - PA</b>	Data <b>MAR/2018</b>	BDI <b>29,98%</b>
--	--	-------------------------	----------------------

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição dos Serviços	Custo Parcial	%
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$8.052,09</b>	<b>7,07%</b>
2	<b>PINTURA</b>	<b>R\$84.233,78</b>	<b>73,95%</b>
3	<b>ELÉTRICA</b>	<b>R\$19.311,32</b>	<b>16,95%</b>
4	<b>FECHADURAS</b>	<b>R\$2.308,68</b>	<b>2,03%</b>
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$113.905,87</b>	<b>100,00%</b>



Francisco Ferreira Picanço  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA: Nº 1507496575



FÊNIX LOGÍSTICA PARÁ LTDA  
 CNPJ: 009.368.158/0001-93  
 Francisco Ferreira Picanço Filho  
 Administrador



9