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1. GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETIVOS 

Destinam-se estas especificações a regulamentar os materiais de construção a serem 

utilizados na execução da obra e direcionar de forma racional os serviços que serão executados 

na construção da ponte malacacheta, com função de interligar o distrito de Tauari a Capanema. 

Deverão ser observadas na execução dos serviços, todas as recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, os regulamentos e exigências do Código de Obras e 

Posturas da Prefeitura Municipal, das concessionárias locais dos serviços públicos, 

especificações e recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta de 

aplicação e legislações vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal. 

 

1.2. PROJETOS 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos projetos, bem como as 

especificações técnicas dos materiais e serviços. Eventuais divergências entre ambos serão 

resolvidas e definidas pela fiscalização. 

Anexo a estas especificações como parte integrante e complementar, constam os Projetos 

disponibilizados em arquivo eletrônico e impresso, em formato PDF e AutoCAD, na Prefeitura 

Municipal de Capanema. 

 

1.3. MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA 

É indispensável, a designação formal antes do início da obra do Engenheiro ou Arquiteto 

Responsável Técnico, cuja ausência, se observada por um período superior a 05 (cinco) dias, 

ensejará à CONTRATANTE, através do CONTRATADO, o direito de determinar a paralisação dos 

serviços até que se restabeleça a presença solicitada, imputando-se à contratada todo o ônus da 

paralisação. 

Deverá ser mantido, por parte da contratada, Livro Diário de Obra, com folhas em no mínimo 

03 (três) vias, a fim de que seja registrado o resumo diário dos serviços realizados e qualquer fato 

relevante que venha a interferir no andamento da obra, para subsidiar posteriores análises 

contratuais da Fiscalização. Esses registros lavrados diariamente pela contratada deverão ser, na 
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mesma frequência, visados por representante da Prefeitura de Capanema (pessoa especializada 

ou técnico ou designado pelo CONTRATANTE, ou Engenheiro Fiscal do CONTRATADO), a quem 

caberá emitir as instruções e observações devidas, utilizando para tal o próprio Diário ou outro 

meio de comunicação escrita. 

O conceito de similaridade nestas especificações subentende a igualdade de características 

básicas como: Padrão, Capacidade, Rendimento e outras inerentes ao material ou produto 

indicado. Qualquer material similar a ser projeto de arquitetura, através do CONTRATADO deste 

projeto em questão. 

Caberá à CONSTRUTORA, a construção das instalações provisórias de apoio, caso 

necessário, o fornecimento de todos os materiais e toda a mão-de-obra especializada, supervisão, 

administração, ferramentas e equipamentos, inclusive os de proteção individual (EPI), utilizados 

no canteiro de obras, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais. 

Caberá à CONTRATADA, através de seu responsável técnico, entregar um planejamento 

semanal de serviços a serem executados na revitalização de fachada e construção da estação 

comercial de Capanema. A partir dessa programação, a CONTRATADA deverá negociar 

previamente com a administração da unidade, a liberação dos ambientes onde esses serviços 

serão realizados. Essa programação / negociação deve levar em consideração que o 

CONTRATANTE não pode ter prejuízos quanto ao seu funcionamento, bem como a construtora 

não poderá ter prejuízos quanto ao prazo de execução. 

Deverá a CONTRATADA, através de seu responsável técnico, apresentar uma lista dos 

funcionários com seus respectivos números de identidade, ao supervisor da CONTRATANTE. 

Essa lista será utilizada para o controle de acesso dos funcionários da construtora ao prédio e 

deverá a mesma ser atualizada sempre que houver novos funcionários, em função dos diferentes 

serviços. 

Os serviços a serem executados ficarão à definir pela CONTRATANTE, em relação aos dias 

úteis e horário, não causando transtornos à população, garantindo a estes todas as condições de 

segurança. Nos finais de semana e feriados, não haverá restrição aos horários de trabalho 

devendo, entretanto, a contratada informar ao CONTRATANTE através do planejamento semanal 

citado. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização 
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do CONTRATANTE tão logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando 

por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços. 

O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional 

do canteiro de obras, inclusive o encarregado geral ou engenheiro, desde que verificada a sua 

incompetência para a execução das tarefas e/ou desempenho do cargo. 

 

1.4. HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

A CONTRATADA deverá fornecer e fiscalizar a utilização dos equipamentos de segurança 

individuais (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso. Os acessos de 

entrada deverão ser permanentemente limpos e livres de obstrução, não sendo permitida, em 

qualquer hipótese, a presença de entulhos. 

Deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras (NR) referentes à Segurança e 

Medicina do Trabalho, do capítulo V, título II, da CLT, dentre as quais destacamos: 

NR-6 Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

NR-8 Edificações; 

NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR-17 Ergonomia; 

NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

São obrigatórios, por parte da Contratada, a utilização, treinamento e divulgação dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) por todo o pessoal ligado ao canteiro de obras, 

inclusive os terceirizados. 

 

1.5. SERVIÇOS GERAIS 

 

1.5.1. DESPESAS LEGAIS 

Cabe ao CONSTRUTOR obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que 

contratar, sendo-lhe devidos os pagamentos dos emolumentos prescritos por lei. 

A CONTRATADA deverá proceder, às suas custas, toda regularização da obra, tais como: 

requerimento de Alvará na Prefeitura local e registro (ART) no CREA local, ficando qualquer 

pagamento por conta do CONTRATANTE, condicionado a essa regularização. 
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A ART deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO, no máximo, até o início efetivo da obra, 

após a emissão da Ordem de Serviço por parte do Banco. 

O aceite desta etapa de serviços será concedido pela Fiscalização, após análise da 

documentação devida, a ser apresentada pela CONTRATADA, que comprovem o reconhecimento 

dos respectivos órgãos competentes. 

 

1.5.2. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá manter na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto e um Encarregado 

Geral, a ser apresentado à Fiscalização do Contratante no início dos serviços. 

Para efeito de composição de custo e controle da fiscalização do CONTRATANTE será 

considerada administração realizada em período parcial (no mínimo quinze horas por semana) 

para o Engenheiro Civil ou Arquiteto e em período integral para o Encarregado Geral. 

 

1.5.3. MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA A OBRA 

Visando um eventual atendimento emergencial de primeiros socorros, a contratada deverá 

manter em local apropriado e durante todo o período da obra, um pequeno armário “Farmácia” 

com medicamentos, tais como: ataduras, gazes hidrófilas, fita microporosa hipoalérgica para 

curativos, soro fisiológico, álcool iodado, algodão, mercúrio cromo, elixir paregórico, sonrisais, 

pomadas cicatrizantes, etc. 

 

1.5.4. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Todos os operários da CONTRATADA deverão estar com EPI (botas, cintos de segurança, 

óculos, luvas, capacetes, etc.) bem como o uniforme da empresa e o devido crachá (ou 

documento de identificação). Será de responsabilidade da contratada, a utilização, o treinamento 

e a divulgação dos equipamentos de proteção individual (EPI) por todo o pessoal ligado ao 

canteiro de obras, inclusive os terceirizados. 

 

1.5.5 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

      Para a completa execução do objeto a CONTRATADA disponibilizará durante todo o período 

de realização dos serviços um profissional responsável, que deverá, obrigatoriamente, possuir 
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experiência comprovada para gerenciar, fiscalizar e controlar a elaboração dos serviços 

específicos, promovendo a harmonia e coerência entre os mesmos e compatibilizando-os. 

      Os serviços serão medidos e pagos através do produto dos preços unitários apresentados na 

planilha de preços, pela quantidade medida, obedecendo à unidade apresentada na planilha de 

quantitativo, considerando sua dimensão de acordo com as instruções emitidas pela SEDOP e 

FISCALIZAÇÃO. 

      A medição dos equipamentos e mobiliários será realizada pela aquisição de cada um deles, 

de acordo com aferido pela fiscalização. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.1. LOCAÇÃO DA OBRA 

A marcação e locação da obra deverá ser realizada com instrumentos de precisão, 

acompanhada pelo profissional responsável técnico da Executante.  

O Executante fará a locação da obra de acordo com a planta de localização fornecida pelo 

contratante, onde constarão os pontos de referência, a partir dos quais o serviço se referirá, 

ficando sob sua responsabilidade.  

O Executante deverá verificar criteriosamente as dimensões, alinhamentos, recuos, 

afastamentos, ângulos e níveis do projeto em relação às reais condições do local.  

Qualquer divergência entre os dados do projeto e as condições do local deverá ser 

oficialmente comunicado à fiscalização por escrito, que em conjunto com os autores do projeto 

tomarão as providências necessárias.  

Concluída a locação da obra, esta deverá ser submetida à fiscalização para aprovação. É de 

responsabilidade do Executante os problemas ou prejuízos causados por erro na localização de 

qualquer elemento construtivo, mesmo após a aprovação da fiscalização.  

A ocorrência de erro na locação da obra será de responsabilidade exclusiva do Executante 

ao qual recairá a obrigação de executar prontamente as demolições, modificações e reposições 

pertinentes, a juízo da fiscalização e por sua conta, não justificando abonos por eventuais atrasos 

ocorridos no cronograma da obra. 
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2.2. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

O Executante construirá um placário, onde serão afixadas placas para identificação da obra 

em execução, nas quantidades e dimensões, conforme padrão definido pela Prefeitura Municipal. 

 É de responsabilidade do Executante a afixação e conservação destas e demais placas que 

lhe forem entregues pelos demais intervenientes.  

Ao final da obra, após sua entrega, a CONTRATADA removerá a placa e estrutura, 

colocando-a a disposição do Município. 

 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA  

As escavações necessárias à construção de fundações serão executadas de modo a não 

ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. A execução dos trabalhos de escavações 

obedecerá, além do transcrito no presente capítulo, a todas as prescrições da NBR 6122/1986 

(NB-51/1985) e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985).  

Será executado movimentação de terra de forma a implantar os elementos da ponte, 

dispondo à mesma conforme os níveis estabelecidos em projeto, serão considerados serviços de 

escavação, todas as operações relativas à extração, remoção, transporte e deposição do material 

escavado. 

 O aterro contido pelos encontros deverá ser nivelado e compactado mecanicamente de 

forma a se adaptar as cotas previstas em projeto.  

Os serviços serão aplicados principalmente para realização de cortes e aterros, rebaixamento 

de nível, abertura de cavas de fundações e de instalações. Encargos de licenciamento estão a 

cargo da CONTRATADA.  

 

3.2 ESTACA PRÉ-MOLDADA 

As estacas serão pré-moldadas de dimensões 0,30x0,30m assentadas sobre solo com 

resistência maior ou igual a 5kg/cm², dimensionadas conforme projeto estrutural específico.  

      As estacas precisam ser armazenadas e manejadas de acordo com as prescrições e 

instruções fornecidas pelo fabricante. Por isso, eles devem disponibilizar todas as informações 



 
ESTADO DO PARÁ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SEPLAN 

 

necessárias para evitar a quebra e o fissuramento excessivo. A locação deve ser feita com um 

furo do mesmo diâmetro da estaca. As estacas pré-moldadas deverá possuir fck limitante de 

40MPa. A cravação das estacas pré-moldadas será executada por percussão, com um bate 

estaca em queda livre. O equipamento tem uma torre montada sobre uma plataforma. O martelo 

utilizado é erguido por cabos de aço que são acionados por um guincho mecânico. 

 

3.3. APARELHO DE APOIO (NEOPRENE FRETADO) 

O neoprene é um elastômero cuja função é possibilitar a movimentação natural de elementos 

estruturais em pontes e viadutos, absorvendo os esforços horizontais e de rotações e transmitindo 

ao apoio da estrutura os esforços verticais. 

 

5. 0 SUPRAESTRUTURA   

 

5.1. VIGAS LONGARINAS 

Vigas longarinas de dimensões 0,30x0,80m, utilizadas como sustentação da carga 

proveniente da laje do tabuleiro, executada com concreto de Fck maior ou igual a 30 MPa. 

5.2. VIGAS TRANSVERSINAS 

Vigas transversinas de dimensões 0,20x0,60m, utilizadas como travamento lateral para as 

vigas longarinas, não absorvem cargas verticais da laje, executada com concreto de Fck maior ou 

igual a 30 MPa. 

5.3. LAJE DO TABULEIRO 

Laje do tabuleiro de espessura igual a 20cm, utilizadas como via de trafego de veículos, 

absorvem cargas de automóveis, peso próprio e demais cargas acidentais, executada com 

concreto de Fck maior ou igual a 30 MPa. 

 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Placa de sinalização de transito vertical, chapa n° 18, semi-reflexiva, A-22 ponte 

estreita (forma losango,450x450mm) 

 Sinalização de defesas de contenção pintura semi-reflexiva 
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 Limpeza geral da obra 
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